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Entre :

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, domiciliée 15 avenue Foch CS 88507 64185 BAYONNE CEDEX, représentée
par son Président, Monsieur Claude OLIVE, habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du 15 décembre 2017,
recgue a la Préfecture, ci-aprés désignée par « le Syndicat »,

D’une part;
Et:

La SA ENEDIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n® 444 608 442, dont le siége
social est situé Tour ENEDIS, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense CEDEX, représentée par Monsieur Marc LOTZ en
qualité de Directeur de la Direction Régionale Pyrénées & Landes, diiment habilité aux fins des présentes et ci-aprés
dénommé « ENEDIS »,

D’autre part.

Etant préalablement exposé que :

Par délibération du 27/09/2010, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour a décidé la réalisation de deux lignes
de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS), une reliant Bayonne Nord a Biarritz et une deuxiéme reliant Tarnos Nord a Bayonne
Sud.

Le Syndicat est maitre d’ouvrage de cette opération en qualité d’autorité compétente pour la réalisation et la gestion
d’infrastructures, d’'aménagements et d'équipements affectés aux services de transports en commun et de leur mise a
disposition des usagers dans des conditions normales d’entretien, de fonctionnement et de sécurité.

Par délibération du 18 novembre 2016, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour a lancé la procédure de demande de
Déclaration d’Utilité Publique auprés du Préfet des Pyrénées Atlantiques.

Par arrété inter-préfectoral du 05 décembre 2017, Monsieur Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a lancé la procédure de
déclaration d’Utilité Publique le projet « de création de deux lignes de bus a haut niveau de service (BHNS) et des
aménagements urbains et paysagers associés »

La présente convention conclue entre |le Syndicat et ENEDIS concerne les travaux de déplacement des réseaux publics de
distribution d’énergie électrique, nécessaires a la construction des lignes de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS). Ces
réseaux sont implantés sur le domaine public routier, sur le domaine public autre que routier, sur le domaine privé des
collectivités locales ou des tiers privés.

Cette convention évoque aussi le raccordement au réseau public de distribution d’électricité des stations et des diverses
infrastructures du BHNS demandées du Syndicat.

Ce projet de Bus a Haut Niveau de Service comprend la construction de

e |aligne de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Bayonne Nord a Biarritz,
e laligne de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Tarnos Nord & Bayonne Sud.

Un avenant a la présente convention pourra étre conclu en cas d'évolution du réseau du BHNS qui nécessiterait de
nouveaux déplacements de réseaux.
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Introduction
La réalisation par le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour du « projet de création de deux lignes de bus a haut niveau de service
(BHNS) et des aménagements urbains et paysagers associés » suppose le déplacement de certains réseaux situés dans Femprise du
projet.
C'est dans ce contexte que le Syndicat et ENEDIS ont souhaité conclure par une convention les modalités pratiques, techniques et
financiéres de réalisation des travaux de déplacement des réseau publics de distribution d’énergie électrique.

De plus, la particularité de certains travaux qui ne répondent pas strictement a ces critéres ou lorsque les ouvrages exploités par
ENEDIS sont initialement implantés sur le domaine public autre que routier ou sur le domaine privé (des collectivités locales ou des
tiers privés) nécessite également que les parties définissent les modalités pratiques, techniques et financiéres de réalisation et de
financement des travaux de déplacement des ouvrages de distribution publique.

Par la présente convention, les parties ont décidé de contractualiser leurs engagements réciproques.

Ceci étant exposé il a été convenu et arrété ce qui suit :

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’'exécution et de financement des études, des travaux de déplacement
ou de modification des ouvrages exploités par le concessionnaire ENEDIS, dans le cadre des travaux de construction des lignes du
BHNS du Syndicat des Mobilités I'agglomération Cote Basque Adour, définie dans le préambule. Cette présente convention
concerne les phases études et travaux des lignes de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Bayonne Nord a Biarritz pour la ligne
1 et Tarnos Nord a Bayonne Sud pour la ligne 2.

Le tracé des projets définitifs des lignes du BHNS est indiqué dans 'annexe n®1 de la présente convention, connu au jour de la
signature de la présente convention, sur la base des travaux prévus jusqu’a fin 2019. Pour les travaux au-dela cette date, le projet
sera réactualisé au fil de I'eau.

Le planning prévisionnel des études et des travaux sur la base des travaux connus jusqu’a fin 2019 constitue I'annexe n°2 de la
présente convention. Celui-ci évoluera en fonction de I'avancement du chantier et sera communiqué aux parties au fil de 'eau. Les
évolutions du planning prévisionnel a la demande du Syndicat, seront prises en compte un mois apres leur envoi a ENEDIS.

4.1. Missions exercées par le Syndicat

Le Syndicat, maitre d'ouvrage du BHNS, assure les missions suivantes :
= Elaboration du programme des travaux du BHNS (hors travaux réalisés par les concessionnaires)
= Arrét de 'enveloppe financiére prévisionnelle
= Financement du projet BHNS
=  Formulation des exigences en matiére de qualité, de sécurité publique et d'organisation générale de I'opération
= Validation financiére des projets facturables de dévoiement des réseaux
= Validation technique (emprise) des projets de dévoiement des réseaux
= Conclusion des contrats ayant pour objet les études et I'exécution des travaux
= Approbation des étapes de conception

= Réalisation des investigations complémentaires, dans le cadre du décret DT-DICT et remise des plans aux différents
concessionnaires selon norme NF S 70-003-3

= Exécution du marché conclu avec ses maitres d’ceuvre principaux : EGIS Villes & Transports pour la réalisation des
travaux de la ligne 1 et de la ligne 2
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Le Syndicat a confié aux maitres d'ceuvre principaux, pour les secteurs les concernant, les missions suivantes :
=  Définition de 'emprise et conception des installations du BHNS
= Etablissement et remise des plans de synthése des réseaux existants
»  Coordination de I'ensemble des travaux de dévoiement réalisés par les concessionnaires de réseaux

= Planification et coordination de I'ensemble des travaux hors travaux de dévoiement, renouvellement et enfouissements
de-réseaux

" Les maitres d'ceuvre principaux ci-dessus désignés seront l'interlocuteur principal pour le projet BHNS des occupants du
domaine public chacun pour le ou les secteurs le concernant.

= |a coordination SPS est confiée a une entreprise indépendante : Qualiconsult sécurité

4.2, Missions exercées par ENEDIS

En tant que concessionnaire de la distribution publique d’énergie électrique, ENEDIS est Maitre d’ouvrage pour I'ensemble des
études et travaux qui devront &tre entrepris sur les ouvrages qu’il exploite dans le cadre des travaux du BHNS du Syndicat des
Mobilités I'agglomération Céte Basque Adour.

En conséquence, ENEDIS assure ou fait assurer la réalisation des interventions le concernant. A ce titre, tant du point de vue
administratif que du point de vue technique, ENEDIS se charge des travaux sur les réseaux HTA, BTA, les postes de distribution
publigue, les coffrets et les branchements électriques.

ENEDIS effectuera sous sa maitrise d'ouvrage les opérations suivantes :

" Etudes topographiques et techniques

= Détection des ouvrages existants dans le cadre des investigations complémentaires, pour le compte et a la demande du
syndicat. Toutefois, la réalisation de cette prestation est soumise a I'accord préalable d’ENEDIS. En cas de refus de la
part d’'ENEDIS le Syndicat fera appel a un autre prestataire

m  Etablissement des dossiers « d'autorisation » et de « permis de construire » éventuels
= Participation aux réunions de coordination

= Etablissement des fouilles et des tranchées (en cas de coordination de travaux, une mise a disposition des fouilles et des
tranchées par le MOA de 'opération sera envisageable)

= Fourniture, pose et raccordement des ouvrages électriques

= Remblaiement des fouilles et des tranchées conformément aux régles de I'art (en cas de coordination de travaux, une
mise & disposition des fouilles et des tranchées par le MOA de I'opération sera envisageable)

= Réfection permettant I'usage du site (remblaiement, couche de roulement provisoire), eu égard aux multiples
intervenants & venir. Le revétement final prévu dans le cadre et sur le périmétre du projet de Tram’bus sera pris en
charge par le Syndicat {en cas de coordination de travaux, une mise a disposition des fouilles et des tranchées par le
MOA de 'opération sera envisageable)

»  Contrdle du respect des régles de construction des ouvrages exploités par ENEDIS situés au voisinage des autres
concessionnaires;

= Report géoréférencés, pour ses besoins d’exploitation, des ouvrages exécutés sur des plans au 1/200%me;

En paralléle, pendant et aprés la phase des travaux, ENEDIS exerce sa mission de service public, a savoir I'entretien, le dépannage
et le raccordement des nouveaux utilisateurs du réseau de distribution publique. Les interventions réalisées sur le domaine public
seront exécutées conformément aux dispositions définies dans les réglements de voierie concernés,

Toutes les dispositions seront prises par le Syndicat ou ses maitres d'ceuvres pour que les accés aux ouvrages d’'ENEDIS soient
maintenus, avant, pendant et aprés les travaux afin de réaliser les interventions d’entretien, de dépannage et de raccordement.
De la méme fagon, toutes les dispositions seront prises par ENEDIS ou ses maitres d'ceuvres pour que les accés aux travaux
réalisés par le Syndicat soient maintenus, avant, pendant et aprés les travaux afin de réaliser les travaux d’aménagements prévus
dans le cadre des projets de Tram’bus.
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La réalisation des travaux du BHNS du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour nécessite qu'il soit procédé a la
modification ou au déplacement d’une partie des ouvrages exploités par le concessionnaire afin de les rendre compatibles avec
ceux relatifs a la réalisation du BHNS et de ses équipements nécessaires & son fonctionnement.

lls comprennent entres autres, des quais de stations du BHNS, et, de maniére générale, tous les équipements strictement
nécessaires au bon fonctionnement du BHNS sis dans I'emprise du projet tel que définie dans le périmétre de la DUP.

Toutefois, certains déplacements pourront demeurer & la charge du Syndicat, notamment lorsque les travaux ne répondent pas
strictement aux critéres mentionnés ci-dessus, ou lorsque les ouvrages exploités par ENEDIS sont initialement implantés sur le
domaine public autre que routier ou sur le domaine privé (des collectivités locales ou des tiers privés). Les premieres estimations
des coflits supportés par le Syndicat sont étudiées par ENEDIS & partir des éléments techniques du projet BHNS, établis par les
Maitrises d’ceuvre et validés par le Syndicat. Les estimations sont établies hors taxes et hors frais générauy, selon les éléments
techniques remis par les Maitrises d’ceuvre. Elles évolueront avec I'avancement des travaux et les modifications apportées aux
plans projet au cours de la réalisation des travaux, selon les modalités définies dans la présente convention.

A noter que la détermination du régime juridique des parcelles sur lesquelles sont implantés des ouvrages de distribution
publique d’électricité {public routier, public autre que routier, privé) s'effectue a la date d’obtention de la déclaration d'utilité
publique du projet BHNS relatif & cette convention. En application du code général de la propriété des personnes publique,
I'article L2111-14, indique « Le domaine public routier comprend I'ensemble des biens appartenant & une personne publique et
affectés aux besoins de la circulation terrestre, a I'exception des voies ferrées ».

La définition du domaine public routier établie par la jurisprudence entend par exemple : le sous-sol, les talus, les accotements,
les murs de souténement, les trottoirs, les terre-plein centraux les pistes cyclables (elles font corps avec la chaussée en bordure
de laguelle elles sont établies), les équipements routiers (dispositifs « affectés aux besoins de la circulation routiére, destinés a
la signalisation, & la protection des usagers, a I'exploitation des voies du domaine public routier, a la constatation des infractions
du Code de la route »), et les parcs de stationnement directement reliés a la voirie.

Les principes généraux d’occupation des différents domaines par les réseaux de distribution publique d'électricité et de
financement des déplacements de ces dits ouvrages sont définis ci-dessous :

Domaine Public Routier Public Autre gque Routier | Privé

Financement déplacement d’ouvrage ENEDIS Demandeur

Régime d'accupation ENEDIS| Occupant de droit Autorisation d’Occupation Temporaire | Convention de Servitude

5.1. Prestations prises en charge par ENEDIS pour les déplacements d’ouvrages rendus nécessaires par
la réalisation du BHNS situés initialement sur le domaine public routier

Lorsque le déplacement des réseaux situés initialement sur le domaine public routier est la conséquence de travaux entrepris
dans I'intérét du domaine public routier et constitue une opération d’aménagement conforme a la destination de ce domaine,
les frais liés & cette opération sont supportés par ENEDIS conformément a la jurisprudence actuellement en vigueur.

Il est entendu que le déplacement afférent sera réalisé au minimum technique. Ceci implique qu’ENEDIS prendra en charge la
solution technique la moins onéreuse permettant la réalisation des travaux projetés par la Syndicat.

Si le Syndicat souhaite une autre solution alternative, il devra prendre en charge son surco(t.

Ainsi, 3 titre d’exemple, si le Syndicat ou ses maitres d’ceuvres imposent que les réseaux exploités par ENEDIS soient a une
profondeur supérieure a celle définie dans I'arrété technique du 17 mai 2001, article 37 et/ou 40, le surcolit engendré par ces
sujétions particuliéres sera a la charge du Syndicat, y compris le blindage éventuel des fouilles (Article 40 pour la partie en site
propre, Article 37 pour la partie non en site propre).

5.2. Prise en compte de sujétions spécifiques au regard des ouvrages exploités par ENEDIS

Si des sujétions spécifiques apparaissent, les parties se réuniront pour étudier ensemble les modalités de prise en charge.

5.3. Déplacements et/ou enfouissements des ouvrages exploités par ENEDIS situés initialement sur le
domaine privé d’une collectivité ou d’un particulier et / ou sur le domaine public autre que routier

Le Syndicat s’engage & prendre en charge I'Intégralité des frais engendrés par le déplacement et/ou I'enfouissement des ouvrages
(postes, réseaux, branchements, coffrets) situés initialement sur le domaine privé et / ou sur le domaine public autre que routier,
au titre des dommages de travaux publics.
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Dans I'hypothése d'un réseau a déplacer situé a cheval sur le domaine public routier et sur le domaine privé ou sur un domaine
public autre que le domaine public routier, ENEDIS facturera au Syndicat le déplacement de ses ouvrages, au prorata de leur
présence sur le domaine privé ou public autre que routier.

5.4. Déplacements et/ou enfouissement des ouvrages exploités par ENEDIS dans 'intérét d’un autre
occupant du domaine public routier

Le Syndicat s'engage dans ses décisions de réaménagement du domaine public routier a ne pas privilégier tel ou tel occupant. Il
s'engage a rester le plus neutre possible et a mettre en ceuvre une coordination qui recherchera au maximum des solutions
permettant d’éviter de déplacer les ouvrages existants.

Le Syndicat s’engage & prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement et/ou d’enfouissement des ouvrages dont il aura
lui-méme demandé le déplacement uniquement dans l'intérét d’un autre occupant du domaine public routier.

5.5. Déplacement provisoire et mise en place de protections

Les déplacements d'ouvrages provisoires et les mises en place de protections des ouvrages exploités par ENEDIS sollicités par le
Syndicat, ou rendus strictement nécessaires pour la réalisation des travaux d’infrastructures du BHNS, seront intégralement pris
en charge par le Syndicat.

Il est entendu par déplacement provisoire les travaux de modification ponctuels, des ouvrages de distribution publique dont
I'objectif est de permettre la mise en ceuvre des moyens nécessaires a la réalisation des travaux d'infrastructures du BHNS, sans
que ces modifications soient définitives.

5.6. Demande de déplacement en urgence

Le Syndicat s'engage a prendre en charge tous les frais supplémentaires (la répartition des frais principaux aura été définie
conformément aux paragraphes précédents) engendrés pour ENEDIS par une demande d’intervention et de déplacement en
urgence sous réserve de 'obtention des autorisations administratives et du respect des délais de programmation et de réalisation
des travaux.

Il s’agit de toutes les modifications demandées par le Syndicat, modifiant I'avant-projet définitif, dans un délai inférieur a deux
mois par rapport a la date prévue de réalisation des travaux de déplacement des ouvrages. La demande pourra étre faite soit par
échanges de documents (fax ou mail) type « point d’arrét » et par réalisation des travaux avec inscription au compte rendu de
chantier par la maitrise d’ceuvre aprés relevé contradictoire et devis validé avec la mention « bon pour accord ».

Dans I'hypothése ol les accords d'intervention chez des propriétaires privés n'auraient pas encore été finalisés alors que le
Syndicat a demandé l'intervention d’ENEDIS, le Syndicat s’engage également a prendre en charge les frais générés par ces
interventions.

Dans le cas des réseaux qui n‘auraient pas été déclarés par I'exploitant (notamment lors des réponses au DICT) et que ces réseaux
sont impactés, la prise en charge de ce dévoiement en urgence sera supportée dans sa totalité par ENEDIS

Pour tous les autres cas éventuels de déplacement en urgence, les parties conviennent d’un traitement au cas par cas de la prise
en charge financiére en fonction du contexte et du caractere de I'urgence.

5.7. Demande de raccordements définitifs

Afin de faciliter le traitement des demandes de raccordements définitifs pour les besoins du BHNS, toutes les demandes devront
parvenir a ENEDIS conformément aux modalités définies a I'annexe 5.

Ces demandes devront parvenir a ENEDIS dans des délais permettant leur prise en compte dans les projets de déplacement
d’ouvrage avec I'emplacement précis et la puissance souhaitée pour éviter que soit modifié ou supprimé un ouvrage inutilement
et ainsi éviter le cas échéant, une reconstruction aux frais exclusifs du Syndicat. Si une telle situation devait se produire, le
Syndicat prendrait alors en charge tous les frais relatifs a la reconstruction de I'ouvrage nécessaire pour répondre a son besoin
d’énergie.

Les colits des raccordements des stations seront établis a partir du baréme de raccordement en vigueur consultable sur
www .ENEDIS distribution.fr.

5.8. Mise a disposition de plans géo référencés au Syndicat

ENEDIS fournira au Syndicat les plans numérisés a grande échelle au 1/200 éme géo référencés pour I'ensemble des « Folio V2 »
pour les ouvrages électriques situés dans I'emprise du Bus a Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Bayonne Nord a Biarritz et
Tarnos Nord a Bayonne Sud selon le tracé défini (c.a.d. sur la base des plans communiqué via les PRO)

Dans la mesure ol les fonds de plans & partir desquels sont établis les plans géo référencés ont été réalisés par le Syndicat, ce
dernier prend acte qu’ENEDIS ne peut garantir I'exactitude de I'ensemble des plans géo référencés. Partant, le Syndicat renonce
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a tout recours contre ENEDIS fondé sur le degré de fiabilité des plans géo référencés dans le cadre de la présente Convention, en
cas d’erreur, omission ou inexactitude de ces derniers.

Ces plans seront remis au Syndicat sous quinze jours (15) apreés la fin des travaux d’ENEDIS.

5.9. Implantation des arbres et végétaux

Le Syndicat s'engage a réduire au maximum le nombre de déplacement d’ouvrages exploités par ENEDIS, en reconsidérant dans
la mesure du possible I'implantation des arbres dans son projet.

Pour les arbres qui seront installés et qui auront un impact sur les réseaux existants, Le Syndicat s'engage a étudier la possibilité
d’implanter des essences a faibles racines qui permettront de maintenir les ouvrages et/ou étudier la possibilité de mettre en
ceuvre une protection adaptée.

Dans les cas ol aucune solution ne pourra étre mise en ceuvre pour maintenir les ouvrages et si le déplacement est la seule
alternative, les parties se réuniront suffisamment en amont pour respecter les intéréts des parties, pour étudier la meilleure
solution a envisager afin de limiter au maximum le co(t du déplacement.

Dans tous les cas, la norme NFP 98-332 chapitre 4 sera le référentiel a respecter en termes de Régles de distance entre les réseaux
enterrés et regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

5.10. Double déplacement

En cas de modification du projet identifié a I'annexe 1, a l'initiative du Syndicat ou de sa maitrise d’ceuvre et ce, pour quelle que
raison ou motivation que ce soit, apreés qu’ENEDIS ait instruit les procédures administratives ou procédé aux déplacements de
ses ouvrages, ENEDIS , Le Syndicat et sa Maitrise d'ceuvre se concerteront pour déterminer si les ouvrages exploités par ENEDIS
doivent ou non étre de nouveau modifiés. Dans ce cas, les frais relatifs a la double modification seraient intégralement pris en
charge par Le Syndicat.

Si a la suite de la modification des ouvrages ENEDIS , il s'avére que leur positionnement est différent de celui initialement prévu
du fait d’ENEDIS , alors ENEDIS , Le Syndicat et sa maitrise d’ceuvre se concerteront pour savoir si les ouvrages ENEDIS doivent
impérativement étre modifiés ou s’ils peuvent rester en I'état. En cas de nécessaire modification, les frais de la nouvelle
modification seraient alors intégralement pris en charge par ENEDIS.

5.11. Surveillance Archéologique

Les travaux de déplacement des réseaux pourront faire I'objet d’une surveillance archéologigue et des arréts de chantier pourront
&tre demandés en cas de découverte de vestiges. Les frais relatifs aux opérations de surveillance et de fouille seront répartis
comme indiqué ci-dessous :

- ENEDIS prendra en charge les frais relatifs aux fouilles archéologiques qui pourraient étre prescrites et seraient
nécessaire a la réalisation du déplacement d’ouvrage, uniquement quand ce dernier est rendu obligatoire pour motif
de sécurité publique ou dans l'intérét de la voirie. Ceci concerne uniquement les travaux réalisés sur I'emprise du
domaine public routier.

- Le Syndicat prendra en charge les frais relatifs aux fouilles qui pourraient étre prescrites pour la réalisation du
déplacement d’ouvrage a sa charge, situés en dehors du domaine public routier.

Ces frais seront supportés équitablement par les différends concessionnaires (ou occupants) s'il était convenu initialement que
la fouille leur était aussi profitable.

Si des prescriptions archéologiques sont demandées, des arréts de chantier pourront étre nécessaires. Dans cette hypothése, le
retard du projet ne saurait &tre imputé a ENEDIS. En conséquence, le Syndicat renonce par avance a toute action contre ENEDIS
pour le préjudice que lui causerait un report de la date de mise en service d'une ou plusieurs des lignes du BHNS.

Le suivi administratif de I'archéologie préventive sera assuré par Le Syndicat.

5.12. Réseaux non déplacés situés dans I'emprise des travaux du projet

Tout en étant dans 'emprise du projet du BHNS, un certain nombre de réseaux BT et HTA exploités par ENEDIS restent
compatibles avec les travaux du BHNS. A ce titre ils ne nécessitent pas d’opérations de déplacement d'ouvrage et/ou de
protections particuliéres. Le Syndicat s’engage a respecter les prescriptions édictées en annexe 3 de la présente convention.

En cas de besoin d’intervention d’ENEDIS, les dispositions du § 5.5 de la présente convention seront appliquées.

5.13. Non réalisation du projet — Absence de DUP

Dans I'hypothése ol le Syndicat ne bénéficierait pas d’'une Déclaration d'Utilité Publique pour la réalisation de son projet de
construction du BHNS ou bénéficierait d’'une Déclaration d'Utilité Publique partielle ou dans les cas ot le Syndicat déciderait pour
quelle que raison que ce soit de ne pas poursuivre son projet en tout ou partie, ou si une ou plusieurs DUP relative au projet
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devaient &tre annulées, alors les frais engagés par ENEDIS comprenant notamment les frais d’études et de modifications des
ouvrages réalisés lui seraient intégralement remboursés par le Syndicat.

6.1. Principes de base retenus par les parties

En tant que Maitre d’Ouvrage, ENEDIS détermine, suite a la demande du Syndicat, les ouvrages qui devront étre modifiés et la
solution électrique a mettre en ceuvre.

Dans tous les cas oll le tracé du BHNS doit étre modifié ou ajusté, ou si le Syndicat modifie ses demandes de déplacement et si
cela impacte la solution électrique proposée, alors une nouvelle étude devra étre réalisée par ENEDIS. Les frais relatifs a la reprise
d’étude seront a la charge exclusive du Syndicat.

Le Syndicat s’engage a informer le plus rapidement possible ENEDIS des zones sur lesquelles les travaux débuteront en premier,
ENEDIS précise d’ores et déja que les travaux de modification des ouvrages ne pourront tous étre entrepris en méme temps. De
plus, ils ne pourront &tre entrepris qu’une fois la solution électrique définitive validée, les autorisations administratives obtenues
et sous réserve de I'acceptation des devis pour les prestations payantes, ENEDIS reste propriétaire des créations intellectuelles
réalisées par ses soins dans le cadre de la présente convention et détient tous les droits accordés aux auteurs par le code de la
propriété intellectuelle.

6.2. ldentification des travaux de déplacement a réaliser

Le Syndicat précise que le tracé de référence du BHNS joint & I'annexe 1, est considéré comme étant stabilisé, ce qui nexclut pas
qu’il puisse faire I'objet d’ajustements ponctuels (vue en plan et/ou profil en long et/ou profil en travers).

ENEDIS vérifie si des ouvrages électriques exploités par elle sont impactés par le tracé du futur BHNS remis par le Syndicat. En
phase APS, ENEDIS opére cette vérification au regard des ouvrages répertoriés sur sa cartographie, au moment méme de la
réalisation de cet APS. Sa cartographle ne tlent nullement compte des ouvrages en cours de construction ou pour lesquels des
autorisations ont été données et qui pourront le cas échéant &tre réintégrés ultérieurement dans les points d’impacts & prendre
en considération, ni des ouvrages construits et non encore retranscrits dans sa cartographie, ni des ouvrages éventuellement
déposés ou en cours de dépose.

6.3. Remise d’un Avant-Projet Sommaire (APS)

Pour chaque zone de travaux répertoriée, ENEDIS établit une solution électrique pour modifier I'ouvrage sous la forme d’un
avant-projet sommaire, matérialisant I'ouvrage a déplacer et le nouveau tracé sur un plan.

Les APS ainsi réalisés seront envoyés au Syndicat au fil de I'eau sous format papier ou informatique.

Le Syndicat, s'il acquiesce 2 la solution proposée, s'engage  valider par écrit via un retour de mail ou par courrier, les solutions
électriques proposées. Les validations seront réalisées selon les priorités d'interventions définies par le Syndicat et celles
d’ENEDIS au regard des ouvrages qu’elle exploite.

S'il s'avére que le Syndicat a besoin d’explication sur la solution proposée, il prendra rendez-vous avec l'interlocuteur étude
d’ENEDIS. Afin d’optimiser les échanges, plusieurs dossiers pourront étre étudiés au cours de chacune de ces rencontres. Si
effectivement, une autre solution peut étre envisagée dans les mé&mes conditions, alors ENEDIS pourra seule décider de I'étudier
dans la mesure ol ENEDIS ne pourra retenir que des solutions qui ne perturbent ni la qualité d'alimentation de ses clients, ni la
continuité du service qu’elle leur doit et qui soit conforme au schéma directeur d'alimentation du secteur concerné et aux régles
d’'exploitation des ouvrages définies par ENEDIS dans son référentiel.

C'est seulement lorsque le Syndicat aura validé les avants projets sommaires, que les études définitives pourront étre lancées
par ENEDIS intégrant les travaux qui auraient pu étre omis précédemment.

6.4. Détermination par ENEDIS de I'étude détaillée définitive et validation par le Syndicat

Une fols la solution électrique en phase APS validée par le Syndicat, ENEDIS peut alors entreprendre de réaliser les études
détaillées. Il appartiendra au Syndicat de répondre aux sollicitations du bureau d'études (par E-Mail ou Courrier) mandaté par
ENEDIS, dans les 7 jours. Le défaut de réponse constituera un point d'arrét pour ENEDIS.

ENEDIS transmettra pour validation définitive un « Dossier particulier ouvrage électrique » constitué des plans détaillés des
travaux a réaliser, accompagné d’un descriptif technique, d’un planning prévisionnel de travaux. Le planning tiendra compte des
objectifs de réalisation du Syndicat de ses travaux et des contraintes d’exploitation du réseau électrique définies par ENEDIS,
étant précisé qu'en cas de désaccord sur le planning, les parties se concerteront pour trouver un planning acceptable pour les
deux parties.

Le Syndicat s'engage avalider le « Dossier particulier ouvrage électrique » par retour écrit ou mail, dans un délai maximum de
deux (2) semainés a.compter de sa réception. A défaut, le dossier fera I'objet d’un point d'arrét pour ENEDIS. ENEDIS déposera
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son article Il et procédera aux formalités de publicité quis'imposent. [l en va de méme pour les éventuelles déclarations préalables
nécessaires a la construction des postes de transformation. Il est d'ores et déja indiqué que le délal minimum d’instruction des
autorisations administratives est de 21 jours (pour I'Article Il du Décret n® 2011-1697 du ler décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité) et d’un mois pour les Déclarations Préalables.

S'll s’avére que les plans remis par le Syndicat devaient &tre modifiés a son initiative, ENEDIS devra alors refaire son étude, ce qui
pourra entrainer une modification des travaux a effectuer. Uintégralité des colts générés par la reprise d'étude seront
intégralement financés par le Syndicat.

Le Syndicat ne sera nullement propriétaire des créations réalisées par ENEDIS dans le cadre des études menées au titre de la
présente convention.

6.5. Réalisation des travaux de modification des ouvrages électriques

ENEDIS, en tant que maitre d’ouvrage, devra obtenir I'ensemble des autorisations auprés des différents gestionnaires de voirie
(communes, département, agglomération) pour la réalisation des travaux. Le Syndicat ne pourra &tre tenu pour responsable des
demandes particulieres de la part des gestionnaires de voirie dans le cadre des travaux objets de la présente convention.

Toutefois le Syndicat en tant que maitre d’ouvrage du projet BHNS fera son possible pour faciliter la coordination et la
coopération entre les différents gestionnaires de la voirie et ENEDIS.

Une fois les autorisations administratives obtenues, et avant tout commencement de travaux par ENEDIS, le Syndicat validera
sur le terrain le positionnement des ouvrages. Le Syndicat s'engage dés a présent a répondre a toutes les demandes de
positionnement sur le terrain formulées par ENEDIS dans le délai de quinze (15) jours suivant la demande.

Tout dépassement de délai fera I'objet d'une notification par ENEDIS au Syndicat et le retard éventuel dans les travaux ne sera
imputable qu'au Syndicat.

Toute modification des priorités et des délais de fin de travaux affairant & chaque priorité doit faire I'objet d’une information dés
sa connaissance par le Syndicat & ENEDIS par courrier électronique {mail). $'il s"avére que le délai pour la réalisation des travaux
devait &tre écourté, ENEDIS ne pourra &tre tenue pour responsable des éventuels retards induit par une réduction du délai, une
fois la phase d’étude lancée.

Une fois les travaux terminés, ENEDIS et le Syndicat établiront un constat d’achévement des travaux
signé des deux (2) parties et signeront également le plan relevé aprés travaux (RAT).

6.6. Information des riverains

Dans I'optique d’assurer la meilleure conduite des chantiers de déplacement d’ouvrage dont ENEDIS assurera la maitrise
d'ouvrage, un affichage spécifique a I'image de marque d’ENEDIS sera positionné de part et d’autre de la zone de chantier.

Pour les travaux qui pourraient &tre financés par le Syndicat, ENEDIS s’engage a préciser sur les informations qu’il diffuse que ces
travaux sont financés, pour tout ou partie, par le Syndicat, en faisant apparaitre les logos du Syndicat ainsi que celui du Tram’bus
(fichiers des logos fourni par le Syndicat).

En termes d’informations au riverains et pour tous les travaux engagés ou a engager, ENEDIS s'engage a fournir au Syndicat une
fiche d’information reprenant les éléments suivants :

Objet du chantier

Consistance des travaux

Durée des travaux

Conditions de réalisation des travaux (notamment s'il y des interventions nocturnes)
Impact sur les conditions de circulation

Dans tous les cas qui se présenteraient et qui ne seraient pas traités dans le cadre de la présente convention, les parties s'engagent
a se rencontrer pour négocier les modalités de prises en charges des frais de déplacement, dans un délai de trois (3) mois a compter
de I'apparition du cas non traité dans la présente convention.

Si toutefois, les parties n’arrivent pas a s’entendre sur la prise en charge des frais de déplacement des ouvrages, elles pourront aprés
constat d’échec des négociations, engager toutes les procédures qu’elles jugeront utiles.

Dans tous les cas, ENEDIS s'engage 4 réaliser les travaux. La charge finale de ses travaux sera supportée par celui qui sera désigné par
le tribunal compétent.
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ENEDIS mettra en ceuvre les moyens matériels et humains nécessaires au maintien des accés pour les riverains, les commerces, les
entreprises, les administrations et les établissements scolaires en garantissant leur sécurité.

ENEDIS ne réalisera pas de travaux anticipés dans le cadre de futurs raccordements en relation avec des projets potentiels de
nouveaux clients En cas de demande d'anticipation de la part de la commune concernée par ce raccordement et si cette derniére
s’engage a ce financement, les travaux pourront se faire en anticipation et en coordination rémunérés par la dite commune.

Le Syndicat fournira un planning général de I'opération (annexe 2).

ENEDIS indiquera la durée nécessaire pour ses travaux qui devront s’inscrire dans le planning remis par le Syndicat.

La coordination sera assurée par le Syndicat qui fixera conjointement et en concertation avec les différents occupants du domaine
public routier, les futurs emplacements de ceux-ci sans privilégier tel ou tel occupant par rapport aux autres. Le planning des travaux
desdits occupants devra s’inscrire dans le planning général du projet.

Le positionnement définitif des réseaux sera validé par la Maitrise d'ceuvre. Il sera reporté et précisé sur un plan de relocalisation,
Le Syndicat et/ou sa maitrise d’'ceuvre rechercheront au maximum des solutions permettant de limiter au moindre coit le
déplacement des ouvrages, et permettant la réalisation des déplacements selon les solutions proposées par ENEDIS.

ENEDIS s’engage a réaliser ses travaux dans les délais compatibles avec le calendrier de réalisation, sous réserve de I'obtention des
autorisations administratives et privées nécessaires a leur réalisation.

ENEDIS supportera les éventuelles conséquences du non-respect de son fait, du planning fixé et les éventuels co(ts liés aux reprises
d'études pour respecter le planning.

Le Syndicat supportera les conséquences dommageables des modifications du planning dont ENEDIS n’est pas a l'origine, hormis si
les modifications sont le fait d'un cas de force majeur ou aléas liés aux intempéries.

Le Syndicat s’engage a informer ENEDIS & minima 2 mois avant le début des travaux, en cas de modification substantielle du planning
de son propre fait. En deca de ce délai les travaux sont & considérer comme étant urgents (tel que définis a I'article 5.6).

Les travaux de 'opération BHNS du Syndicat des Mobilités sont assujettis aux dispositions [égislatives et réglementaires relatives aux
obligations de désignation par chaque maitre d’ouvrage d'un coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé. Les
travaux de déviation de réseaux font partie de I'opération et a ce titre, le maitre d’ceuvre et les entreprises qui agissent pour le
compte d'ENEDIS participent au Plan Général de Coordination (PGC) établi par le coordinateur de I'opération, ce dernier étant
désigné par le Syndicat.

Le reste de la législation en matigére de sécurité & l'intérieur de chaque chantier, reste toutefois du ressort de chaque maitre
d’ouvrage.

11.1. Validation de la prise en charge des frais de déplacement ou de modification des ouvrages
exploités par ENEDIS

Pour chaque déplacement ou modification d’ouvrage supporté par le Syndicat, ENEDIS lui adressera un devis au canevas
technique comprenant un descriptif technique et financier. Ce devis devra parvenir au Syndicat, dans un délai de un (1) mois
avant le début des travaux. Le Syndicat s’engage a se prononcer sous un délai maximum de quinze (15) jours a compter de sa
réception. A défaut d'accord sur le devis dans le délai imparti, les travaux ne seront ni programmés, ni réalisés, Les frais de
déplacement, autres que ceux ayant fait I'objet d’estimations listées en annexe qui n'auront pas regu I'accord formalisé par Le
Syndicat dans les délais précités, ne feront pas I'objet de prise en charge.

En cas d’urgence, c’est & dire lorsque le délai pour déplacer I'ouvrage sur demande du Syndicat ou de sa maftrise d’ceuvre ne
permet pas la mise en ceuvre de 'alinéa précédent, un échange écrit par mail permettra a8 ENEDIS d'établir sa proposition qui
devra impérativement &tre acceptée par écrit par le Syndicat avant toute programmation et réalisation.

Les travaux seront facturés conformément aux devis acceptés par le Syndicat. Une fois les travaux terminés, ENEDIS et e Syndicat
établissent un constat d’achévement des travaux signé des deux (2) parties qui signeront également le plan relevé aprés travaux
(RAT).

11.2. Etablissement des factures par ENEDIS
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Les factures hors TVA établies par ENEDIS le seront a I'ordre du Syndicat a I'achévement de chacune des affaires relatives aux
devis.

11.3. Réglement des factures émises par ENEDIS

Les factures émises par ENEDIS doivent étre réglées par Le Syndicat, dans un délai de 30 jours & compter de leur date de
réception. Le réglement des factures sera réalisé selon les régles de la comptabilité publique.

Etablissement Guichet N°Compte clé Domicilié a
RIB :
20041 01016 0861093MO037 21 La Banque Postale, Centre de Toulouse,
IBAN : FR38 2004 1010 1608 6109 3M03 721 BIC : PSSTFRPPTOU 31900 TOULOUSE Cedex

Le reglement des factures se fait par virement sur le CCP
S'agissant d'une contribution assimilable a une indemnité pour dommages et intéréts, celle-ci est exonérée de TVA

Les factures doivent étre adressées en trois exemplaires a :

Monsieur le Président du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour
Adresse : 15, avenue Foch 64185 BAYONNE CEDEX

ENEDIS et le Syndicat demeurent responsables du respect des régles de I'art et des mesures de sécurité applicables a leurs propres
travaux réalisés sous leur maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre respectives.

Ils demeurent également responsables des garanties contractuelles attachées aux travaux dont ils sont maitres d’ouvrage.

Toutes les dispositions seront prises par le Syndicat ou ses maitres d’ceuvres pour que les accés aux ouvrages d’ENEDIS solent
maintenus, avant, pendant et aprés travaux. Il s'agit notamment des accés permanents aux postes de transformation, & tout organe
de manceuvre du réseau.

Par ailleurs, les accés devront étre autorisés pour des engins de terrassement, de transport et de manutention ainsi que pour tout
véhicule d'intervention.

ENEDIS et le Syndicat définirant, en lien avec le Maitre d’ceuvre du Syndicat, les modalités d’intervention sur les chantiers des travaux
d’aménagement du BHNS pour les cas d’urgence (dépannage). Ces modalités prendront en compte notamment les risques liés a la
co-activité,

La présente convention prend effet a compter de sa signature par les parties.

Les dispositions de la présente convention prendront fin un an aprés la date de mise en service commerciale de la totalité des lignes
1 et 2 du Bus a Haut Niveau de Service (BHNS).

Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant.

Pour I'application de la présente convention et notamment pour toute notification, signification ou assignation, les parties
conviennent de faire élection de domicile respectivement :

ENEDIS, 4, Rue Tristan Deréme 64075 PAU Cedex
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, 15, avenue Foch 64185 BAYONNE CEDEX
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L'une et I'autre partie sont respectivement représentées par leur signataire, I'annexe 4 définissant les interlocuteurs en charge du
projet,

Tout litige relatif & I'exécution et/ou I'interprétation de la présente convention devra faire I'objet d’'une recherche de réglement
amiable ou par voie de médiation, entre les parties préalablement a toute action contentieuse devant les tribunaux compétents.

Ce réglement amiable devra &tre entrepris a l'initiative de I'une des parties dans le mois qui suit la connaissance de |'objet du litige
ou du différend confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception a l'autre partie,

A défaut de réglement & 'amiable, chacune des parties sera libre d’engager une action contentieuse.

La présente convention n'est pas assujettie aux droits de timbre et d’enregistrement. Ces droits s'ils étaient pergus seralent a la
charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention.

Fait a Bayonne [elZFEV- zma

En deux (2) exemplaires originaux,

Pour ENEDIS

dy ok

Monsieur Claugle OLIVE Monsieur Marc

En qualité de Président En qualité de Directeu
(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
(2) Parapher I'intégralité des pages, y compris les annexes
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Source : OpanStreethap
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

SYNDICAT
DES
MOBILITES

PAYSBASQUE~ADOUR

Pour le Syndicat

Patrice LENAY, Chef de projet Tram’bus
Portable : 06 15 82 89 48

Bureau : 05 59 44 74 80

Email : p.lenay@communaute-paysbhasque.fr
Patrice BRIOL, Chargé de Projet « Ligne 1 & 2 »
Portable : 06 03 21 40 45

Bureau : 05 59 44 74 81

Email : p.briol@communaute-paysbasque.fr

Pour ENEDIS

Relation territoire

Philippe DENYS, Directeur Territorial Pyrénées Atlantiques
Portable : 06 22 80 04 80

Bureau : 0559 58 64 70

Email : philippe-p.denys@enedis.fr

Jean Frangois HARIGNORDOQUY
Interlocuteur Privilégié des Collectivités Locales

Portable : 06.85.90.83.27
Bureau : 05.59.58.63.15
Email : jean-francois.harignordoquy@enedis.fr

Interlocuteurs Raccordement
Florian FOY

Bureau : 05 59 01 62 63

Email : florian.foy@enedis.fr

Conduite du projet

Christophe KOEPPEL, responsable du projet
Portable : 06 03 49 30 18

Bureau : 0559 58 63 43

Email : christophe.koeppel@enedis.fr

Philippe ALAOUI, intégrateur métiers

Portahle : 06 08 06 69 60
Bureau : 05 59 58 64 50
Email : philippe.alaoui@enedis.fr

Interlocuteurs Travaux

Eric DARRICAU

Partable : 06 22 07 95 05
Bureau :

Email : eric.darricau@enedis.fr

Accueil Téléphonique

oS

eTTEID 05 60 32 37 11)

APPEL NON SURTAXE

Email : ENEDIS -aremabt-aqs@ENEDIS distribution.fr

Interlocuteur Exploitation
N° endommagement : 0 176 614 701
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- Par publication ou notification le AG02/20138

- Partranzmizzion au Contrdle de Légalité le 16/02/2012



