CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
POUR LA REALISATION D’UNE OPERATION DE DESAMIANTAGE
Avenue de la Reine Victoria sur la Commune de Biarritz

Passée en application de I'Ordonnance n°® 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et & ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée.

ENTRE

Le Syndicat des Transports de I'Agglomération Cote Basque Adour, représenté par son Président, Monsieur
Claude Olive, habilité par une délibération du Conseil Syndical du 23 juin 2017,

d'une part,
ET

La Ville de Biarritz, représentée par son Maire, Monsieur Michel VEUNAC, habilité par une délibération du 22
juin 2017.
d'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des travaux de réalisation de la Ligne 1 de Tram’bus reliant Bayonne, Anglet et Biarritz, le Syndicat
des Transports prévoit de faire des aménagements de voirie sur I'avenue de la Reine Victoria située sur la
commune de Biarritz. Ces aménagements consistent a la reprise de la voirie dans son ensemble, des trottoirs et
espaces publics et nécessitent des travaux de « fagade a fagade ».

Dans le cadre des études de sol réalisées sur I'avenue de la Reine Victoria, des traces d’amiante ont été
détectées sur une portion d’environ 400 metres de ladite avenue.

Il convient par conséquent, préalablement a la réalisation des travaux de dévoiements de réseaux et
d’aménagements du projet de Tram’bus, d'effectuer des travaux de désamiantage sur la section concernée de
l'avenue de la Reine Victoria.

Deux maitres d’ouvrage sont concernés :
 Le Syndicat de Transports de I'Agglomération Cote Basque-Adour, pour le Projet de Tram’bus ;
* la Commune de Biarritz, en tant que gestionnaire du le réseau de voirie.

Ces aménagements étant réalisés sur 'ensemble du tracé de I'avenue de la Reine Victoria, il parait opportun,
dans un souci d'homogeénéité et d'impact sur I'espace public mais aussi d’optimisation financiére et de bon usage
des fonds publics par la mutualisation des travaux, de prévoir une intervention simultanée avec une maitrise
d’ouvrage unique. Le linéaire de travaux le plus long étant celui du Tram’bus.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de désigner le Syndicat des Transports en qualité de maitre d'ouvrage
unique pour I'exécution de la maitrise d’ceuvre, des études SPS, des sondages éventuellement nécessaires et la
réalisation des opérations de désamiantage.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE

L'Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la
maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée prévoit dans son article 1er les
dispositions suivantes :

"Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relevent
simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention,
celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions
d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme."




Dans le cadre des interventions prévues sur le projet faisant I'objet de la présente convention, il est convenu que
le Syndicat des Transports assurera la maitrise d’ouvrage unique pour les raisons suivantes :

- La concomitance avec les travaux d’'aménagements réalisés par le Syndicat des Transports ;
- Le linéaire des travaux d’'aménagements relevant de la maitrise d'ouvrage du Syndicat des Transports
le plus important.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPERATION

En sa qualité de maitre d'ouvrage et afin de mener a terme l'opération, Le Syndicat des Transports aura la
responsabilité de conduire les éléments de missions nécessaires en respectant les réglementations en vigueur.
lls porteront notamment sur :

» désignation du maitre d’ceuvre,

» commande des prestations SPS et des sondages éventuellement nécessaires,
*  suivi des études projet,

» désignation des entreprises chargées des travaux,

suivi administratif des dossiers de marché,

» suivi comptable et réglement financier de I'opération,

» direction, contréle et réception des travaux

» ettoute autre prestation nécessaire a la réalisation des travaux.

ARTICLE 4 : RECEPTION ET GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES

La réception des ouvrages fera I'objet d’un procés-verbal signé contradictoirement par le Syndicat des Transports
et la Ville de Biarritz au vu des documents relatifs a la réception des marchés.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Le Syndicat des Transports assurera sa mission de maitre d'ouvrage en toute transparence ; pour cela, il
informera réguliérement la ville de Biarritz de I'avancement de I'opération.

Devront en particulier étre assurées les actions suivantes :

» diffusion mensuelle du planning de I'opération mis a jour,
 transmission pour avis des dossiers d'avant-projet, de projet et de DCE,
» diffusion des compte-rendus des réunions techniques préalables et des réunions de chantier.

Le Syndicat s'engage a fournir a la Ville tous les éléments demandés par cette derniére et nécessaires au suivi
de l'opération.

Suivant les besoins et les stades de I'opération, la Ville participera aux réunions d’études et aux réunions de
chantier, ainsi qu'aux phases de réception du chantier de désamiantage.

Toute modification du programme ou de I'enveloppe financiére sera soumise a délibération du Syndicat des
Transports et de la Ville de Biarritz et fera I'objet d'un avenant a la présente convention.

Le Syndicat des Transports ne percevra pas de rémunération pour ses missions, qui s’effectueront donc a titre
gratuit.



ARTICLE 6 - REPARTITION DU COUT DE L’'OPERATION

Le colt prévisionnel des travaux tel qu'estimé par le maitre d’ouvrage est fixé a environ 265 000 € selon le calcul
suivant :

Surface 3500 m? x Evaluation du colt au m?: 75 € HT = 262 500 € arrondis a 265 000 € soit 318 000 euros
TTC.

Les parties s'engagent a revoir les termes de la convention si le montant total de I'opération varie de plus de 5%.
A ces montants se rajouteront les honoraires de maitrise d’ceuvre, ainsi que les dépenses de SPS, de sondages
et de réception, qui seront réparties entre la Ville de Biarritz le syndicat des transports au prorata de la valeur des

travaux :

» PartVille: 80 %
» Part Syndicat des Transports : 20 %

ARTICLE 7 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Chaque maitre d'ouvrage assurera le financement des ouvrages relevant de sa compétence et inscrira a cet effet
les crédits nécessaires a son budget.

Article 7.1 — Modalités de réglement de I'Agglomération
1. Calcul des appels de fonds
La Ville de Biarritz procedera aux versements de sa contribution a I'opération suivant la réalisation des
aménagements des dépenses du projet relevant de sa compétence selon l'article 6, sur appels de fonds en
fonction de I'avancement des travaux.
2. Justificatifs et décomptes périodiques
Le Syndicat des Transports fournira a la Ville de Biarritz des décomptes faisant apparaitre :
a) Le montant cumulé des dépenses supportées par la Ville, diment arrété et validé par le comptable
public, sur la base des dépenses résultant du service fait dans le cadre de chacun des marchés ;
b) Le montant de la participation demandée, sur la base d’un certificat d'avancement des travaux faisant
ressortir le montant HT et celui de la TVA.
Les paiements interviendront dans un délai de 30 jours a compter de la réception du titre de recettes.

Article 7.2 - Schéma comptable

Comptablement, ce dispositif sera traité en opération sous mandat. Les montants payés pour le compte de la
Ville seront donc intégrés dans un compte spécial qui recensera aussi les recettes correspondantes éventuelles.

La maitrise d’'ouvrage unique étant confiée au Syndicat des Transports, ce dernier devra avancer les colts liés a
la maitrise d’ouvrage de la compétence du Syndicat. En conséquence, conformément aux dispositions prévues
dans l'instruction comptable M14, le Syndicat retracera dans ses comptes cette opération pour le compte de tiers
au compte 458 qui fera I'objet d’'une subdivision appropriée en dépenses et en recettes.

Au fur et a mesure de la réalisation des espaces publics, ce compte sera alimenté en dépenses et en recettes.



ARTICLE 8 - T.V.A.

En application des régles relatives a la TVA, la Ville de Biarritz, sous réserve des conditions habituelles
d'éligibilité, peut bénéficier d'une récupération directe de la TVA par la voie fiscale pour les ouvrages relevant de
sa compétence, puisque les dépenses réalisées par le Syndicat ne constituent pas pour elle une dépense réelle
d’investissement.

En conséquence, la Ville de Biarritz fera son affaire de la récupération de la TVA pour les travaux réalisés pour
son compte.

Le Syndicat lui fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser I'opération, avant la fin de I'année ou sera
intervenue la remise des biens prévue a l'article 4 de la présente convention.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION ET PLANNING PREVISIONNEL
Le planning prévisionnel de I'opération s’inscrit sur 2 ans.

La présente convention prendra fin lorsque la totalité des opérations suivantes aura été effectuée :
» réception contradictoire des ouvrages et levées des éventuelles réserves,
» expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres couverts
par cette garantie,
» remise des dossiers techniques et administratifs complets relatifs aux ouvrages,
 liquidation financiéere de 'opération,
» signature des procés-verbaux de remise des ouvrages,

ARTICLE 10 : RESILIATION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par 'une des parties en cas d’inexécution par 'autre partie
d’une ou plusieurs des obligations de la convention.

Cette résiliation prend effet deux mois aprés I'envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
exposant les motifs.

ARTICLE 11 : CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le Syndicat des Transports pourra agir en justice pour le compte de la Ville de Biarritz pendant toute la durée de
la convention, aussi bien en tant que demandeur que défenseur. Il devra, avant toute action, demander I'accord
de la Ville.

ARTICLE 12 : LITIGES ET REGLEMENT DES CONFLITS

A défaut d’accord amiable, le réglement des litiges liés a I'exécution de la présente convention reléve du Tribunal
Administratif de Pau.

Le document comporte 5 (5) pages et est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Fait a Bayonne...................... ,le
Pour le Syndicat des Transports, Pour la Ville de Biarritz,
Le Président, Le Maire,



