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Entre

La Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siége est situé a Bordeaux, représentée par son
Président, Alain Rousset, en vertu de la délibération du Conseil régional n°......... du 8 octobre
2018 ;

Désignée ci-apres par « la Région »,

Et

La Communauté d’agglomération Pays Basque, dont le siege est situé a Bayonne,
représentée par son Président, Monsieur Etchegaray, en vertu de la délibération approbative
du conseil communautaire n°......... du.........

Désignée ci-apres par la « CAPB »,

Et

Le Syndicat des Mobilités Pays basque—Adour , dont le siege est situé a Bayonne, représentée
par son Président, Monsieur Olive, en vertu de la délibération approbative du Syndicat
n°......... du.........

Désignée ci-apres par le « Syndicat des Mobilités»,

Et

La Ville de Bayonne, représentée par son Maire, Monsieur Etchegaray,
Désigné ci-aprées par la « Ville » ou « Bayonne », en vertu de la délibération approbative de la
Ville n°......... du......... ,

Et

SNCF Mobilités Gares & Connexions, Etablissement Public a caractere Industriel et
Commercial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le
n° B 552 049 447, dont le siége est situé au 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-
Denis, représentée par Monsieur Stéphane LAMBERT, Directeur de 'Agence Gares
Nouvelle Aquitaine, Pavillon Central Gare de Bordeaux Saint-Jean, Parvis Louis Armand,
33080 Bordeaux Cedex, diment habilité a cet effet.
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Vu :

- Le Comité gare GPSO du 13 mai 2011, faisant de la gare actuelle de Bayonne, la gare
d’accueil des services grande vitesse pour le Pays Basque de la future LGV Sud Europe
Atlantique,

- La Décision ministérielle du 30 mars 2012, confirmant la capacité de la gare de Bayonne a
supporter apres aménagements les prévisions de trafics a long terme (GPSO),

- Le Contrat d’Agglomération 2007-2014 qui fixe par ailleurs, la création du péle d’échanges
multimodal de la gare de Bayonne comme prioritaire dans le programme des aménagements
structurants et stratégiques pour le développement de I'’Agglomération,

- Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 et son volet mobilité multimodale prévoyant la
restructuration de la gare de Bayonne et 'adaptation de son plateau ferroviaire,

-La loi du 11/02/2005 relative a I'égalité des droits et des chances pour tous impliquant
I'établissement d’'un schéma directeur d’accessibilité,

Vu les délibérations des collectivités :

Vu la délibération de I'Assemblée Pléniére du Conseil régional d’Aquitaine du 6 juillet 2015
adoptant le Contrat de Plan Etat-Région Aquitaine 2015-2020,

Vu la convention du Contrat d’Agglomération 2009-2014 signée le 12 novembre 2009 entre
les Présidents de la Région Aquitaine et de la Communauté d’Agglomération Cote Basque
Adour,

Vu les délibérations des collectivités sur le financement des études préliminaires du PEM gare
Grande Vitesse Bayonne Pays Basque 2017 notamment celle de la Communauté
d’Agglomération Cote Basque Adour en date du 14 juin 2013,

Vu les délibérations des collectivités concernant le protocole relatif au partenariat sur les
modalités du projet de PEM de la gare de Bayonne Pays Basque notamment celle du Syndicat
des Mobilités en date du 12 avril 2017,

Vu les délibérations du Syndicat des Mobilités du 25 janvier 2018 et de la Région en date du
17 novembre 2017 concernant la convention de financement des études d’avant projet des
aménagements urbains du PEM de la gare de Bayonne Pays basque ,
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Préambule

Par décision du comité gare GPSO du 13 mai 2011, la gare actuelle de Bayonne constituera
la gare d’accueil des services grande vitesse de la future LGV Sud Europe Atlantique. Dans
sa décision ministérielle du 30 mars 2012 relative a I'approbation du tracé du Grand Projet
Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), I'Etat a confirmé le choix d’'une desserte de Bayonne par
sa gare existante, la considérant en capacité de supporter, apres aménagements, les
prévisions de trafics attendus a long terme (GPSO), dans des conditions satisfaisantes.

La mise en service de la ligne Tours Bordeaux (SEA) en juillet 2017 s’accompagne d’un
renforcement de la fréquentation voyageurs. Les projets de services périurbains dédiés a
l'échelle de [I'Eurocité Basque (de Dax a Bayonne et San Sébastian) et
d’adaptation/renforcement de services régionaux feront évoluer le développement du trafic
voyageurs et des besoins associés, et permettront de diffuser I'effet TGV.

La mise en service d’'un réseau bus structurant avec deux lignes de Bus a Haut Niveau de
Service (tram-bus) a partir de 2019 en gare de Bayonne favorisera de nouvelles pratiques en
faveur de l'intermodalité entre transports collectifs avec une reconfiguration des conditions
d’acces a I'ensemble des modes depuis la gare.

La position centrale de la gare, a la convergence du réseau autoroutier structurant et d’'une
étoile ferroviaire a 4 branches, devrait favoriser I'effet de diffusion de la grande vitesse a
I'échelle de 'Agglomération Pays Basque et de I'axe littoral de I'Eurocité.

La gare et son plateau ferroviaire restent I'héritage d’aménagements datant de la fin du
XIXéme siécle. Les quais nécessitent des travaux d’adaptation afin d’en améliorer les
conditions d’accessibilité. La gare de Bayonne est ainsi inscrite au Schéma d’Accessibilité
Programmée des transports ferroviaires nationaux (Sd’AP), et SNCF Réseau méne les études
d’amélioration de I'accessibilité de son plateau ferroviaire.

La gare constitue par ailleurs, le point d’amorce et de reconquéte du développement urbain
en Rive Droite Adour, dont le périmétre d’'une superficie potentielle de 18 ha a fait I'objet d’'une
déclaration d’utilité publique en 2011, avec un processus de maitrise foncieére des emprises
associe.

Dans ce contexte, I'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, 'Agglomération Pays Basque, le
Syndicat des Mobilités Pays basque—Adour, la Ville de Bayonne, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités souhaitent faire de la gare de Bayonne une gare grande vitesse du XXléme siecle,
porte d’entrée ferroviaire du Pays Basque.

Pour ce faire, ils se sont associés au sein d’'un protocole relatif aux modalités de partenariat
pour la réalisation du projet de pOle d’échanges multimodal de la gare de Bayonne Pays
Basque.

La présente convention porte sur le financement de la réalisation des aménagements urbains
du PEM de la gare de Bayonne. Elle s’inscrit dans la cadre du CPER 2015-2020 portant sur
le programme de rénovation et de modernisation du réseau ferroviaire (action 1.2.2.2)
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Les études d’Avant-Projet (AVP) sous maitrise d’'ouvrage du Syndicat des Mobilités Pays
Basque-Adour ont été menées entre 2017 et le 1°" semestre 2018 Le résultat des études AVP
a été présenté aux partenaires lors du comité de pilotage du 7 septembre 2018.

Dans un objectif de mise en service rapide du pble d’échanges multimodal, une premiére
phase d’aménagement concernant 'aménagement de la station tram bus a été réalisée dans
le cadre des travaux du tram bus en 2018. Elle est partie constituante du projet du PEM.
L’aménagement du parvis au droit du batiment voyageurs (station interurbaine, taxis,
stationnement vélo et parvis piéton) va étre engagée avec un démarrage des travaux a partir
de octobre 2018. L’'aménagement du plan incliné vers le souterrain ouest de la gare sera
programmé en lien avec le calendrier de travaux de SNCF Réseau sur le réhaussement des
quais de la gare.

Ceci étant expose, il est convenu ci qui suit :

ARTICLE 1 - Objet et périmétre de la convention

1.1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

= de définir les conditions et modalités de financement des études Projet et d’exécution
(PRO, DCE) ;

= de définir les conditions et modalités de financement des travaux de réalisation du péle
d’échanges multimodal de la gare de Bayonne ;

= de définir les documents a remettre aux parties a la présente convention ;

= de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux.

1.2 Périmétre de la convention

La présente convention porte sur les aménagements réalisés sous maitrise d’ouvrage du
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (spécifiés sur le plan joint en Annexe 1) faisant
'objet de subventions du FEDER et de la Région :

- la réalisation d’'un mail piétons et des agréments nécessaires (équipements publics,
arbres, éclairages, toilettes...),

- la création de stationnements vélos,

- la création d’une station cars interurbaine améliorant la dépose-reprise des voyageurs
et les emprises nécessaires a la SNCF pour ses besoins d’entretien ,

- la réalisation d’une station taxis,

- la prise en compte de la signalétique, du jalonnement et de I'information dynamique
nécessaire pour l'utilisation des transports publics,

- l'accessibilité PMR pour les cheminements modes actifs,

- la prise en compte de stationnements livraisons,

la création d’une station tram bus avec la voirie associée.

ARTICLE 2 - Réles et engagements des parties
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2.1 Maitrise d’ouvrage de 'opération

Le Syndicat des Mobilités assure la maitrise d’'ouvrage des opérations objet de la présente
convention, tel que défini a I'article 1.2.

2.2 Opérations connexes

Le parking de la gare fait partie des fonctionnalités du PEM.

Il est réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la Ville de Bayonne.

La consistance de I'opération ainsi que les montants d’investissements sont donnés a titre
indicatif méme s’ils n’ouvrent pas droit a subventions.

Le Syndicat des Mobilités veillera a I'articulation avec les travaux du PEM.

SNCF Réseau conservera une mission de contréle pour les opérations impactant le réseau
ferré national (sécurité, déviation de réseaux, impact éventuel sur ouvrage ferroviaire,...). Une
convention spécifique entre le Syndicat et SNCF Réseau définira les modalités de réalisation
des études et des interfaces a traiter sous contréle de SNCF Réseau dans le cadre du plan
incliné.

Une convention spécifique d’exploitation du PEM est a définir entre partenaires pour définir le
réle et les actions de chacun pour le fonctionnement du futur pdle d’échanges.

Une convention relative au découpage foncier du parvis relevant de la propriété de SNCF est
a conclure avec le SMPB-A et la Ville de Bayonne.

SNCF Gares & Connexions assurera pour sa part un plan d’investissement sur le batiment
voyageurs qui reléve de financements spécifiques.

SNCF Réseau réalise dans le cadre du protocole de partenariat une amélioration de la mise
en accessibilité des quais objet d’'une convention spécifique entre la Région et I'Etat.

2.3 Coordination avec les autres maitres d’ouvrage

Le Syndicat des Mobilités assure également une mission de coordination entre les maitrises
d’ouvrage intervenant aux abords du PEM : articulation des calendriers projets et des
plannings de travaux transmis par les maitres d’ouvrages, récolement des plans pour une
vision globale d’aménagement, information et actions de concertation...

Il s’agira de formaliser un projet global intermodal et cohérent.

Le Syndicat aura également en charge la mise en ceuvre des procédures d’'information et de

concertation qui seront menées dans le cadre du projet de pbles d’échanges en étroite
collaboration avec les cofinanceurs et partenaires de I'opération.

2.4 Les financeurs

Cette convention formalise les engagements réciproques des parties pour le financement de
la réalisation des études et travaux objet de la présente convention.

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs & mettre en place les
financements nécessaires pour la réalisation de l'opération, dans la limite des montants

inscrits dans le plan de financement détaillé a I'article 5.2 de la présente convention et dans le
respect du calendrier prévisionnel visé a 'Annexe 4 .

ARTICLE 3 — Modalités d’exécution des études de réalisation et des travaux
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3.1 clause d’insertion

Comme le permet I'article 14 du code du marché public, les documents contractuels constitutifs
des marchés du Syndicat des Mobilités liés a la présente convention comprendront un
engagement de l'entreprise a réserver 5% du volume horaire de travail nécessaire a
I'exécution des travaux dans le cadre d’'une clause d’insertion par I'emploi.

3.2 Calendrier

Ces travaux dont le calendrier est précisé en annexe 4 sont engagés sur la période entre
octobre 2018 jusqu’au 1" semestre 2020.

Commencement d’exécution (études REA puis travaux) : prévus en septembre 2018
Fin d’exécution : 1°" juin 2019 pour le parvis (batiment voyageur)

Les travaux de la station tram bus ont été engagés en 2018 dans le cadre du projet tram bus
mené sous maitrise d’ouvrage du Syndicat des Mobilités PB-A.

L’aménagement d’un plan incliné pourra étre réalisé selon le calendrier arrété par SNCF
Réseau pour le rehaussement des quais a I'horizon 2021. |l fera I'objet d’'un avenant spécifique
a la présente une fois le calendrier des études PRO-REA validé par SNCF Réseau et les
études d’Avant projet achevées par le SMPB-A (cf convention études AVP urbain PEM
Bayonne).

ARTICLE 4 Modalités de suivi

Le suivi de la réalisation des opérations objet de la présente convention est assuré par un
comité de pilotage dans le cadre du programme global du PEM, associant I'Etat, la Région, la
Ville et le Syndicat des Mobilités PB-A, la SNCF (Réseau et Gares & Connexions) assisté d’'un
comité technique.

4.1 Le Comité de suivi technigue et de coordination

Le Comité technique est constitué de techniciens représentants des instances signataires de
la présente convention et désignés par les membres du Comité de pilotage. Il se réunit en tant
gue de besaoin pour mener un point d’avancement du projet et pour anticiper les éventuels
problémes de tout ordre (technique, juridique, financier, etc.).

Le Comité technique assiste le Comité de pilotage et a ce titre :
- assure le reporting et prépare les Comités de pilotage,
- propose les ordres du jour et rédige les comptes-rendus des réunions,
- s’assure de la bonne coordination de I'étude,
- suit 'avancement de l'opération.

Le Comité technique constitue également un comité de coordination entre les différentes
maitrises d’ouvrage concernées. Il pourra étre élargi, avec I'accord des partenaires, a des
représentants de partenaires non signataires de cette convention, mais contribuant au projet
global. Le Syndicat prend l'initiative d’organisation du comité en lien avec les partenaires en
assurant le secrétariat, 'animation et le pilotage de cette instance.

Les documents objets du Comité technique seront transmis aux partenaires au minimum 15
jours avant la réunion.

4.2 Le Comité de pilotage
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Le Comité de pilotage est composé :
- du Préfet de Région ou son représentant,
- du Président de la Région Nouvelle Aquitaine ou son représentant,
- du Président de ’Agglomération ou son représentant,
- du Président du Syndicat des Mobilités ou son représentant,
- du Maire de Bayonne ou son représentant,
- du Directeur Régional de SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ou leur
représentant.
Le Comité de pilotage constitue l'instance de décision de I'opération.

Il est présidé par le Président du Syndicat des Mobilités Pays basque Adour et le Maire de
Bayonne.

Il a pour mission de définir les grandes orientations permettant la bonne avancée de I'étude,
en coordination et en cohérence avec les autres projets des partenaires entrant en interaction
et s’assure du respect du programme de 'opération.

Il se réunira en tant que de besoin, a la demande des partenaires ou a linitiative du Comité
technique, et au minimum a la fin de chaque phase de I'étude et a son achévement, pour en
valider les résultats et suivre la réalisation des travaux.

Le Syndicat prend linitiative d’organisation du comité en lien avec les partenaires en assurant
le secrétariat, 'animation et le pilotage de cette instance.

Les documents objets du Comité de pilotage seront transmis aux partenaires au minimum 10
jours avant la réunion.

ARTICLE 5 Modalités et dispositions financieres

5.1. Montant des opérations

Le colt prévisionnel des études de réalisations et travaux subventionnables sous maitrise
d’'ouvrage du SMPBA s’éléve a 4 100 000 HT (hors plan incliné), a I'issue des études AVP.

Le maitre d’ouvrage s’engage a mettre en ceuvre 'ensemble des moyens nécessaires au
contrble de ces dépenses.

Dépenses estimées a l'issue des études AVP :
L'estimation du colt des différents postes de I'opération et des phases d'études figure ci-
dessous :

Espaces |g;eyr(;r:ﬁ]c(iaagt§séglrgams PEM Montant HTE
dont MOE
PEM aménagements urbains *(SMPB-A) 4 050 000
Coordination (SMPB-A) 30 000
Communication 20 000
Total général €HT 4 100 000

*station tram bus, station interurbaine et taxis, parvis piétons
Ce colt n’intégre pas I'opération de plan incliné (estimé au stade faisabilité a 0,7M€HT) dont
le financement sera examiné a l'issue des études de conception.
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Le détail des colts des aménagements urbains est indiqué en annexe 2.

5.2 Répartitions financieres

Les cofinanceurs s’engagent a participer au financement de la réalisation des opérations objet
de la présente convention, suivant les modalités décrites dans les articles 2 et 5.4 et selon la
clé de répartition indiquée dans le tableau ci-dessous.

Espaces 'g{:;g:&deagtgszglrga'”s PEM | Montant HTE€| FEDER Région  |Syndicat Mobilité
PBA/CAPB/Ville
version 26-9-2018 dont MOE
PEM aménagements urbains *(SMPB-A) 4 050 000 1417 500 810 000 1822 500
% 100 35 20 45
Parking (Ville) 2 450 000 0 0 2 450 000
% 100 100
coordination, communication (Syndicat) 50 000 17 500 10 000 22 500
% 100 35 20 45
TOTAL aménagements subventionnables 4 100 000 1435 000 820 000 4 295 000
% sur dépenses subventionnables 100% 35 20 105
Total général €HT 6 550 000 1 435 000 820 000 4 295 000
sur total général % 100 22 13 65

* station interurbaine, station tram bus, parvis
Hors plan incliné estimé a 0,7M€ HT (stade faisabilité)

Les participations de la Région sont inscrites au titre du CPER 2015-2020, orienté en priorité
sur le plateau ferroviaire.

Seuls les investissements sous maitrise d’ouvrage du SMPB-A font I'objet de dépenses
subventionnables décrites ci-dessus. Le parking ne fait pas I'objet de concours financier
de la Région et de I'Europe.

5.3 Constitution du dossier de demande du fonds européen FEDER

L'aide du FEDER sera sollicitée pour les études et travaux, sur la base des seules dépenses
éligibles. La constitution des dossiers de demande de subventions des fonds européens
est a la charge du maitre d’ouvrage. L’instruction du dossier FEDER et les paiements
imposent une communication de toutes les piéces du dossier, en particulier celles afférentes
a la commande publique, sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Le SMPB-A maitre d'ouvrage, apportera les garanties de faisabilité de l'opération lors du
dépdbt du dossier de demande de subvention et rempliront les éco-conditions respectant ainsi
les exigences du FEDER.

Les signataires de la présente convention s’engagent a fournir les piéces nécessaires au
maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier FEDER.

5.4 Modalités de versement des participations
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Le maitre d’ouvrage procedera aupres de chaque financeur aux appels de fonds selon la clé
de répartition figurant au plan de financement (article 5.2) et selon les modalités suivantes :

5.4.1 Appels de fonds

A la date de prise d'effet de la présente convention, un premier appel de fonds correspondant
au maximum a 20% de la participation respective de chaque financeur peut étre émis par le
SMPB-A sur justification de 'engagement effectif de 'opération : courrier du SMPB-A certifiant
'engagement de la phase.

Aprés le démarrage des études et travaux objets de la présente convention et dés que I'avance
provisionnelle précédente est consommée, des acomptes peuvent étre effectués. Ces
acomptes sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études et travaux par le
montant de la participation financiere de chaque financeur. lls sont accompagnés d’'un
certificat d’avancement des études et travaux, visé par le directeur d’opération. lls seront
verses jusqu’a ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation
définie au plan de financement.

Les demandes de versement d’acomptes sont accompagnées d’'un état récapitulatif des
dépenses comptabilisées, visé par le directeur d’opération et le comptable public.

5.4.2 Versement du solde

Au-dela d’'un montant cumulé d’appels de fonds de 80%, le versement du solde de 20% sera
conditionné a 'achévement de I'intégralité des études (et restitution aux financeurs du rapport
final et documents de synthése dans leur version définitive) et travaux (une fois la mise en
service realisée).

Le maitre d’'ouvrage fournira un décompte général et définitif des dépenses (DGD) faisant
apparaitre, en les différenciant par postes, 'ensemble des dépenses réalisées ; ainsi que les
factures justificatives.

Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3. a la présente convention.
Il peut faire I'objet d’actualisations, en concertation avec les financeurs, lors des comités
techniques de suivi de I'opération.

5.4.3 Délai de paiement

Les financeurs conviennent de régler les sommes dans un délai de 45 jours a compter de la
date d’émission des appels de fonds.

5.4.4 Modalités de paiement

Le paiement est effectué par virement bancaire au SMBP-A sur le compte bancaire dont les
références sont jointes ci-dessous (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé
du virement)
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5.5 Domiciliation de facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers :

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE-ADOUR

S L, . Direction
A v Région ectio des
Cs88507 - Transports
sstt5 BAvONNE ceDex Hotel de Réqion 0557578021
S 14 r Francois de Sourdis | ———————=
N° SIREN 256 401 605 33077 BORDEAUX
N° SIRET 256 401 605 000 17 C ED EX
e 200 053 759 00 11
. liatégqriezciu:dzx::fzgg:;yr;dncmmixxeve;n;é _— Identification n° SIRET
N° TVA FR 76 200 053 759
S Baceadiamuniibaiosis Bayonc intracommunautaire

Code Banque Code Guichet Ne compte clé

30001 00178 C6430000000 83

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 65 256 401 605 000 17

5.5 Gestion des écarts

Dans le cas ou les dépenses réelles engagées par le maitre d’'ouvrage s’averent inférieures
au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués a I'article 5.2. Elles font I'objet
d’'un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d'un
reversement au financeur en cas de trop pergu.

En cas de perspective de dépassement du montant visé a l'article 5.2, les co-financeurs sont
informés lors du comité technique ou de pilotage et seront saisis officiellement par courrier,
dés constat du dépassement. Le maitre d’ouvrage doit obtenir I'accord préalable des
cofinanceurs pour la mobilisation d’'un financement complémentaire. Un avenant a la présente
convention formalise cet accord.

Dans le cas ou l'accord préalable des cofinanceurs n’a pas été sollicité, ou en cas de
désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maitre
d’ouvrage dans le périmétre de sa compétence.

Dans le cas ou le financement FEDER serait inférieur au montant conventionné pour une
raison autre que la sous réalisation de I'opération, le maitre d’ouvrage qui s’est engagé sur la
convention FEDER prendra a sa charge les écarts de financements constatés.

ARTICLE 6 — Information extérieure, propriété, consultation, communication des études

Le maitre d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu'’il réalise dans le
cadre de la présente convention de financement.
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Les maitres d’ouvrage transmettront aux financeurs et aux partenaires concerneés les résultats
d’études, aprés validation du Comité de pilotage. Les financeurs disposent d’un droit d’'usage
des données en faisant systématiquement référence aux partenaires cofinanceurs et a l'aide
financiére au titre du projet de PEM de la gare de Bayonne Pays Basque.

Le maitre d’'ouvrage s’engage a respecter les modalités de publicité et d’'information décrites
dans le reglement du CPER 2015-2020, en particulier un bandeau ou registre supérieur sera
placé sur les panneaux d’'information de chantier avec la mention « Contrat de Projet Etat-
Région Nouvelle Aquitaine » ainsi que les logotypes du FEDER, du Conseil Régional, du
syndicat des mobilités et de la Ville conformément & leur charte graphique. Le panneau
explicitera le montant global de l'opération, ainsi que les participations en montants et
pourcentage de chacun des partenaires cofinanceurs.

Le Syndicat des Mobilités s’engage a faire mention des cofinanceurs et de leur logo dans toute
publication ou communication faite sur 'opération.

Le Syndicat des Mobilités s’engage a informer et associer les cofinanceurs a toutes les actions
d’'information ou de concertation, qui seront menées dans le cadre des travaux des
aménagements d’intermodalités urbains du péle d’échanges multimodal.

ARTICLE 7- Prise d’effet et durée de la convention

La convention prend effet a compter de sa notification par le Syndicat des Mobilités a
I'ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception .

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu a l'article, soit aprés la réalisation des deux
étapes suivantes :

- réception des documents indiqués a I'article 4 de la présente convention,

- solde de la totalité des subventions dues au maitre d’ouvrage selon les modalités de
l'article 5.3.

ARTICLE 8 Dispositions diverses

8.1 Modification de la convention

La présente convention ne peut étre modifiée que par avenant, a I'exception des changements
de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés a I'article 3.4.4 ci-avant qui font
l'objet d’'un échange de lettres entre la partie a l'initiative de ce changement et les autres
parties signataires de la présente convention.

8.2 Résiliation de la convention

Les Parties a la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérét
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut étre inférieur a un mois,
indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé
avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la

Convention de financement de la réalisation du p6le d’échange multimodal de la gare de Bayonne PB — page 13/19



mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l'aide, et de la décision de résiliation qui
lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérét général.

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut étre
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des
obligations essentielles & la réalisation de I'opération.

La résiliation est effective a l'issue d'un préavis de trois mois commencgant a courir a compter
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de
réception, sauf :

e sidans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont
fait I'objet d'un début d'exécution,

¢ sil'inexécution des services requis est consécutive a un cas de force majeure au sens de
la jurisprudence administrative.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’a la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé a un arrét définitif
des comptes et, s’il y a lieu, a reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-
financeurs s’engagent a rembourser aux maitres d’ouvrage, sur la base d’'un relevé de
dépenses final, les dépenses engagées jusqu’a la date de résiliation. Sur cette base, les
maitres d’ouvrage procédent a la présentation d’une facture pour réglement du solde ou au
reversement du trop-percu auprés des co-financeurs au prorata de leur participation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit a aucune indemnisation
des bénéficiaires des subventions.

8.3 Litige

Les parties s’efforceront de régler a 'amiable les éventuels différends auxquels pourraient
donner lieu l'interprétation et I'exécution de la présente convention. A défaut de conciliation,
les litiges seront soumis au Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 9 Mesures d’ordre

Pour I'exécution de la convention, les parties font élection de domicile en leur siége respectif.
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La convention est établie en 5 exemplaires :

Le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur Alain ROUSSET

Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
Monsieur Jean René ETCHEGARAY

Le Président du Syndicat des Mobilités Pays basque-Adour,
Monsieur Claude OLIVE

Le Maire de la Ville de Bayonne
Monsieur Jean René ETCHEGARAY

Le Directeur de I’Agence Gares Nouvelle-Aquitaine de SNCF Gares & Connexions
Monsieur Stéphane LAMBERT
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Annexel : Programme d’aménagement et organisation des différentes fonctionnalités
du PEM, validé a l'issue de 'AVP
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Annexel : Programme d’aménagement et organisation des différentes fonctionnalités du
PEM, validé a l'issue de I'AVP

Parvis de la gare :

- Requalification d’'un espace d’environs 5200 m2 destinés d’'une part a promouvoir les
fonctionnalités piétonnes et cyclables et d’autre part, a assurer les acces taxis et cars
interurbains au droit du batiment voyageurs :

- Réalisation d’un mail piétons avec arbres, bancs, éclairages, toilettes

- Creéation d’'une maison des mobilités (dans le batiment voyageurs),

- Création d’'une station cars interurbains (4 quais ) pour la dépose reprise voyageurs
sans régulation avec marquise et informations voyageurs ,

- Création des emprises nécessaires a la SNCF pour ses besoins d’entretien au droit du
BV,
- Création d'une station taxis pour 7 emplacements,

- Intégration de la signalétique, du jalonnement et de linformation dynamique
multimodale,

- Réalisation de I'accessibilité PMR et des cheminements modes actifs (intégrés dans
le mail piéton),

- Création d’'un stationnement livraison et de 2 places dépose minute PMR ,

Station tram bus
- Création d’'une station tram bus 2 quais (18 m) avec voirie dont site propre bus,

- Equipement de la station (abri Foster, information dynamique voyageurs,
distributeurs de titre de transports , éclairage public,

- Aménagement et revétements urbains des abords (mobilier urbain, arbres) avec
espace de stationnement vélos (40 pl),

Parking de la gare (hors financements pour info) :
- -Capacité de 422 places voitures- 12 places PMR — 43 places motos-70 places vélos,

- -Programme d’amélioration des fonctionnalités générales (accessibilité, circulation
interne, ...),

- -Mise en conformité selon réglementation en vigueur (accessibilité PMR, sécurité
incendie, code du travail...),

- -Mise en valeur du batiment et de fagade,

- -Renforcement de sa lisibilité urbaine et renforcement de son attractivité (éclairage,
jalonnement, sécurisation...).
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Annexe 2 : Détail des colts des aménagements sous maitrise d’ouvrage SMPB-A

(stade AVP 2018)

Egis - Estimation AVP 2eme trim 18

. o Etude Moe Cout des travaux
Decomposition des opérations
PRO DET € courants HT
1) Parvis (5180m?2) 46000 86000/ 2 350 000,00
Parvis 700 000,00
Travaux preparatoires et installation de chantier 100 000,00
Terrassement - voirie 420 000,00
Réseaux secs et humides 90 000,00
Mobilier urbain eclairage 90 000,00
station interurbaine 900 000,00
Travaux preparatoires et installation de chantier 150 000,00
Terrassement - voirie 570 000,00
Réseaux secs et humides 90 000,00
Mobilier urbain eclairage 90 000,00
Protection du parvis voitures beliers 350 000,00
couverture station interurbaine 400 000,00
2) Station tram'Bus (3500m2) 30000 60000( 1 700 000,00
Travaux preparatoires et installation de chantier 283 333,33
Terrassement - voirie 1076 666,67
Réseaux secs et humides 170 000,00
Mobilier urbain eclairage 170 000,00
3) coordination 30 000,00
4) communication 20 000,00

TOTAL 1+2+3+4

4100 000,00

pour mémoire colit du plan incliné hors convention (faisabilité 2018) : 700 000€ HT
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Annexe 3 : Echéancier des appels de fonds Région Nouvelle Aquitaine-FEDER

total Participations 2018 2019 2020 2021
appels de fond RNA FEDER RNA FEDER RNA FEDER RNA FEDER RNA FEDER
aménagements urbains (stations-parvis) 4050000 810000 1417 500 40% 40% 40% 40% 20% 20%
coordination 30000 6 000 10 500 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20% 40%
communication 20 000 4000 7 000 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20% 40%
total 4100 000| 820000 1435000 326000| 570500f 328000( 570500/ 164000| 287000 2000 5600

Annexe 4 : Planning prévisionnel de I'opération et articulation avec les opérations connexes

Station tram bus

opérations échéance démarrage Fin des travaux
travaux
En cours 4eme trim 2018

Parvis gare

4eme trim 2018

2eme trim 2019

Station interurbaine

4eme trim 2018

1°" semestre 2020

Parking gare

1°" trim 2019

1°" trim 2020

Plan incliné

Selon calendrier SNCF Réseau « accessibilité quais »
et éventuel avenant a la convention

Opération connexe :
Péle santé (hors
convention)

1°" trim 2019

1°" trim 2020
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