SYRDICAT
BES
HOBILITES

PAYSERSQUE-ARGURA

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

AMENAGEMENT D’ARRETS BUS SUR LE BOULEVARD DU BAB
COMMUNE D’ANGLET

ENTRE

La Commune d’ANGLET, représentée par Monsieur Claude OLIVE,

ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
ci-aprés dénommé « La Commune » ou le « Mandataire »,

ET

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, Autorité Organisatrice des Mobilités, représenté par son
Président en exercice,

en date du .. &2, 00 o2 o

ci-aprés dénommée « le Syndicat » ou le « Mandant »,



IL AETE EXPOSE CE QUI SUIT
PREAMBULE :

Dans le cadre de la mise en service d'une ligne de transport en commun entre Bayonne et Biarritz, des créations
d'arréts de bus ont été programmées sur le Boulevard du BAB a Anglet :

— au niveau du carrefour d'Hausquette,
— au niveau du carrefour de Bahinos.

Compte tenu des compétences en matiére de voirie de la Commune, il a été décidé le principe d'une intervention
sous maitrise d'ouvrage unique de la Commune d'Anglet et de la passation d'une convention de mandat entre le
Syndicat et la Commune ayant pour objet de confier a cette demiére le soin de réaliser au nom et pour le compte
du Syndicat, les aménagements de voirie nécessaires a la création de ces arréts.

ARTIGLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de confier au mandataire qui l'accepte, le soin de réaliser au nom et pour le
compte du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, les prestations liées aux travaux de création d'arréts de
bus sur le Boulevard du BAB & Anglet.

La Commune d'Anglet devra y procéder au nom et pour fe compte du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour,
conformément aux études et projets qui ont regu son agrément.

La mission ainsi confiée, sera exécutée dans les conditions définies aux articles ci-aprés.

ARTICLE 2 - ETENDUE DES POUVOIRS ET NATURE DE LA MISSION

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour confére & la Commune d’Anglet pour Fexécution de sa mission, les
missions les plus étendues, notamment dans les domaines technique, administratif, financier et comptable. Cette
énumération n'est pas limitative, et tous pouvoirs sont donnés a la Commune d'Anglet pour la réalisation des
missions confiées dans les conditions du présent contrat.

Toutefois, aucune modification du programme, susceptible d'avoir des répercussions sur le colt, le délai de
réalisation et 'aspect fonctionnel du projet, ne peut intervenir avant d'avoir fait I'objet d'un avenant prealablement
signé dans les mémes formes que la convention. '

ARTICLE 3 - PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour I'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par M. le Maire de la Commune
d'Anglet, qui sera seul habilité a engager la responsabilité du mandataire pour I'exécution de la présente
convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer qu'il agit au
nom et pour le compte du maitre d’ouvrage.



ARTICLE 4 - DUREE

Le présent mandat de réalisation prendra fin & I'achévement de Ia mission technigue de la Commune, fixée comme
il est dit a l'article 8 ci-aprés, c'est-a-dire a la réception des ouvrages si celle-ci est prononcée sans réserve du
mandant ou a la levée de ces derniéres s'il y en a.

Apres cette date toutefois, la Commune d'Anglet aura qualité pour effectuer toutes les démarches, administratives
et financiéres, nécessaires a la clbture de 'opération.

Le présent contrat pourra toutefois étre résilié dans les conditions prévues a l'article 19 ci-aprés.

ARTICLE 5 - PROGRAMME - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
5.1. Lenveloppe financiére prévisionnelle est arrétée ainsi

Montant des travaux HT : 63 648,27 € HT

52 Le programme de I'opération a été défini par le Syndicat

Aucune modification de ce programme, susceptible d'avoir des répercussions sur le collt, le délai de réalisation et
I'aspect fonctionnel du projet, ne peut intervenir avant d'avoir fait lobjet d'un avenant préalablement signé dans les
mémes formes que la convention.

Tout dépassement de I'enveloppe financiere devra faire l'objet d'un avenant préalablement signé par les parties
dans les mémes formes que la convention.

ARTICLE 6 - CONTENU DES MISSIONS DE LA COMMUNE

Les missions de la Commune sont les suivantes :

~  Faire réaliser le projet conformément aux marchés passés,
— Préfinancer la part des prestations liées aux compétences du Syndicat,
— Réceptionner les travaux

ARTICLE 7 ~ CONTROLE PAR LE MANDANT

7.1 Le Mandant participe au groupe de suivi qui est constitué en vue de Suivre et d'aider le Mandataire a valider
les différentes phases clés des études de la réalisation de 'aménagement.

7.2 Le Mandant et, le cas échéant, les services de controle, pourron{ suivre les chantiers et y accéder a tout
moment. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'a [a Commune et non directement aux
entrepreneurs. .

La Commune ne pourra apporter de modifications aux ouvrages et installations que selon les dispositions prévues
a l'article 2.

7.3 Le Mandant aura le droit de faire procéder & toutes verifications qu'il jugera utiles pour s'assurer que les clauses
de |a présente convention sont régulierement observées et que ses intéréts sont sauvegardés.

7.4 Les modalités de contrfle exetcé sur la Commune mandataire sont détaillées aux articles 14 et 16 de la
présente convention. Ce contrble s'exercera a toutes les phases de l'opération.



ARTICLE 8 - RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Aprés achévement des travauy, il sera proposé par la Commune en présence des representants du Mandant
ou ceux-ci diment convoqués, aux opeérations préalables a fa réception des ouvrages, contradictoirement avec les
entreprises.

Toutefois, la Commune ne pourra notifier aux dites entreprises la décision relative & la réception des ouvrages
sans accord préalable du mandat (ou de son représentant) sur le projet de décision.

Celui-ci s'engage & faire part de son accord dans un délai, compatible avec celui de 45 jours, fixé a l'article 41-3
du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Si la réception intervient avec des réserves, la Commune invite le mandant lors de la levée de celle-i.

8.2 A compter de la réception, le Mandant et la Commune feront, chacun en ce qui le concerne, leur affaire
personnelle de l'entretien des ouvrages relevant de leur compétence.

ARTICLE 9 - PROPRIETE DES OUVRAGES - PRISE DE POSSESSION

La Commue deviendra propriétaire des ouvrages et prendra possessidn des ouvrages dés leur réception ou des
différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée ; elle en aura la garde & compter de ladite réception
ou de [a prise de possession, méme partielle, si celle-ci est antérieure.

ARTICLE 10 - DETERMINATION DU COUT DES OUVRAGES

Le colit prévisionnel des prestations relevant de la compétence du Syndicat est le suivant :

e  Quais bus Bahinos : 34 113,45 € HT
e Quais bus Hausquette : 29 534,82 € HT

Soit un total de 63 648,27 € HT

Le décompte définitif des prestations sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par la
Commune pour leur exécution.

Ces dépenses comprennent

1. Le colit de construction des ouvrages prévus au programme, les travaux de V.R.D. et les aménagements qui en
sont laccessoire.

2. Les actualisations et révisions de prix.

ARTICLE 11 —- REMUNERATION DE LA COMMUNE

La Commune assurera gratuitement I'ensemble des prestations confiées par le Mandant.

ARTICLE 12 — FINANCEMENT

Le Syndicat s'engage & affecter les crédits nécessaires au financement de I'opération dont le montant prévisionnel
est indiqué a l'article 10.

Le versement par le Syndicat des crédits de paiement au bénéfice du mandataire, interviendra compte tenu des
dépenses réellement exécutées par la Commune pour la réalisation des ouvrages objet de la présente convention
de mandat.



ARTICLE 13 - MODALITES DE MISE EN CEUVRE DU FINANCEMENT
Le réglement des dépenses de |'opération sera effectué par la Commune.

Le Syndicat s'engage & rembourser |a part a sa charge au fur et a mesure de la présentation des états d'acomptes,
décomptes et factures des entreprises. Le montant des fravaux a la charge du Syndicat sera indiqué par la
Commune sur présentation d'un certificat administratif qui fera ressortir le détail des prestations réparties.

ARTICLE 14 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS

14.1 Lorsque la réception des travaux intervient sans réserve, 'accord du Mandant, préalable & la réception, vaut
constatation de I'achévement de la mission de [a Commune pour les travaux regus.

Lorsque la réception des travaux intervient avec des réserves, la Commune notifiera au Mandant, le procés-verbal
de levée desdites réserves. Dans le mois, le Mandant notifiera a la Commune la constatation de 'achévement de
sa mission au jour du procés-verbal. Cette constatation sera réputée acquise a défaut de réponse du Mandant
dans ce délai. ‘

14.2 U'acceptation du décompte général par le Mandant vaut constatation de I'achévement de la mission de la
Commune sur le plan financier et quitus, La Commune s'engage a nofifier au Mandant, ce décompte général dans
le délai de 6 mois & compter de F'achevement de sa mission relative aux travaux.

ARTICLE 15 - PASSATION DES MARCHES

L'entreprise de travaux EIFFAGE ROUTE est fitulaire d’'un marché pluriannuel avec la Commune (marché
n°201614-16 nofifié le 14/04/2016), passé conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics
applicables aux Collectivités locales.

ARTICLE 16 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LE MANDANT

Le Mandant sera étroitement tenu informé sur les conditions de déroulement de la mission ; il pourra se faire
remettre fout document et présenter a la Commune toute observation tel qu'il est dit aux articles 7 et 8 ci-dessus.

ARTICLE 17 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER : BILAN ET PLAN DE TRESORERIE
PREVISIONNELS, REDDITION DES COMPTES

Ainsi qu'il est dit & Particle 12, les 2 structures prévoiront & leur budget les crédits nécessaires et accompagneront
toute demande de paiement selon les modalités de larticle 13.

Pendant toute la durée de la convention, le mandataire veille a ce que le mandant soit destinataire des comptes-
rendus de réunions de chantier et & lui soumettre toutes propositions concernant d'éventuelles décisions a prendre
pour permettre la poursuite de F'opération dans de bonnes conditions.

. Le mandant doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai de dix jours aprés réception du
compte rendu ainsi défini. A défaut, le mandant est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis par le
mandataire. Toutefois, si I'une des constatations ou des propositions du mandataire conduit & remettre en cause
le programme ou 'enveloppe financiére annexés a la présente convention, le mandataire ne peut se prévaloir d'un
accord tacite du maitre de I'ouvrage et doit donc obtenir Paccord express de celui-ci et [a passation d'un avenant.

A la fin de I'opération, le mandataire adressera au mandant un compte rendu financier comportant notamment un
bilan financier actualisé faisant apparaitre I'état des réalisations en recettes et en dépenses ainsi qu'une reddition
des comptes qui récapitulera I'ensemble des dépenses acquittées pour son compte, ainsi qu'éventuellement les
recettes encaissées pour son compte, a I'appui de laquelle seront jointes copies des factures portant la mention de
leur date de réglement pour compte.



ARTICLE 18 - CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le mandataire pourra agir en justice avec le mandant jusqu'a la fin du délai de garantie, aussi bien en tant que
demandeur ou que défenseur. Le mandataire devra, avant toute action, demander I'accord du mandant.

A l'issue du délai de garantie, chague structure retrouve son droit d'ester en justice pour les parties d'ouvrages
relevant de sa compétence notamment en matiére de garantie décennale et de garantie de fonctionnement.

ARTICLE 19 — RESILIATION

1. Si, par suite de faute(s) de sa part, le mandataire ne respecte pas ses obligations, et aprés mise en demeure
restée infructueuse au bout d'un mois, le mandant peut résilier la présente convention.

2. Si, par suite de faute(s) de sa part, le mandant ne respecte pas ses obligations, le mandataire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, peut résilier la présente convention.

3. Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du mandataire,
|la résiliation peut intervenir de I'une ou I'autre des parties.

4. Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois aprés notification de la décision
de résiliation. Il est procéde immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire
et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait 'objet d'un procés-verbal qui précise en outre les mesures
conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux
exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre 'ensemble des dossiers au mandant.
ARTICLE 20 - PENALITES

La prestation du mandataire s'effectuant a titre gratuit (cf. art. 11), le mandant s'engage a ne pas appliquer de
pénalités.

ARTICLE 21 - PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat seront la propriété du Mandant
qui pourra les utiliser, sous réserve des droits relevant de la propriété artistique ou intellectuelle.

La Commune s'engage a ne pas communiquer a des tiers des documents qui pourraient lui &tre remis au cours de
sa mission, sauf accord expresse du Mandant.

Fait a Bayonne

En 2 exemplaires originaux,

le &2 /Og/zr.')/g

Pour la Colgmune d'Anglet, Pour le Syndi¢at des mobilites\Pays Basque-Adour,

Le Maire, Le Président,

0 !
{ !55
fote certifia exdcutaire

- Par publication ou notification le 27062018
- Partransmizssion au Cortrdle de Légalité le 2706/2018



