Convention pour Penfouissement des supports de lignes aériennes du réseau public de distribution d'électricité et des
installations de communicatfons électroniques qu’ils supportent sur Avenue de Biarritz - Commune d'Anglet

OFFRE DE CONCOURS

Convention pour I'enfouissement des supports de lignes
aériennes du réseau public de distribution d'électricité et des
installations de communications électroniques qu'ils supportent

Avenue de Biarritz - Commune d’Anglet

Entre

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, domicilié 15 avenue Foch CS 88507 64185
BAYONNE CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Claude OLIVE, habilité aux fins
des présentes en vertu de la délibération du 15 décembre 2017, recue a la Préfecture, cu aprés
désignée par « le Syndicat »,

d'une part
Et | ,

Le Syndicat D' Energle des Pyrenees-AtIanthues (SDEPA), dont le siége est situé au 4 rue
Jean Zay - 64000 Pau, représenté par son Président, Monsieur Barthélémy BIDEGARAY, habilité
aux fins des présentes en vertu de la délibération du Bureau Syndical du 97 . AGCeﬂ\ bg:f LAE -

‘Désigneé ci-aprés par « Le SDEPA »
d'autre part

Il a été préalablement exposé ce quisuit :

Le Syndicat, en tant qu'autorité Organisatrice des Mobilités, est maitre d’ouvrage pour la
réalisation des 2 lignes de Bus & Haut Niveau de Service (BHNS). Dans le cadre des travaux de
réalisation de la Ligne 1 de Tram'bus reliant Bayonne, Anglet et Biarritz, le Syndicat des
Mobilités, prévoit de faire des aménagements de voirie sur l'avenue de la Biarritz située sur la
commune d’Anglet. Ces aménagements consistent en la reprise de la voirie sur I'ensemble de la
section concernée ainsi que des trottoirs avec la nécessité de supprimer les obstacles émergents
pour ameéliorer les conditions d’accessibilité des cheminements et sur les stations du projet de
Tram’bus. A

C'est dans le cadre de ces conventions, que, afin d'améliorer I'environnement urbain dans le
cadre de |a réalisation du projet de BHNS, le Syndicat a solficité le SDEPA pour qu'il soit procédé
a I'enfouissement des supports de lignes aériennes du réseau public de distribution d'électricité
et des installations de communications électroniques qu'ils supportent, situés dans le périmétre
de l'opération, le long de 'avenue de Biarritz sur la commune d'Anglet.

Les travaux de génie civil seront réalisés sous maitrise d'ouvrage du SDEPA, autorité délégante
de la concession de distribution d'électricité sur le territoire de la commune d'Anglet, dans le
respect des dispositions de la concession de distribution d'électricité attribuée a ErDF et de
l'article L..2224-35 du code général des collectivités territoriales.
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Compte tenu que le Syndwat n'est pas membre du SDEPA mais que les travaux
d'enfouissement envisagés sont réalisés sur sa demande en sa qualité de maitre d'ouvrage du
projet Tram'bus dans le cadre des aménagements pour le Tram’bus sur 'Avenue de Biarritz,
le Syndicat offre au SDEPA de participer financiérement a la réalisation de ces travaux.

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de mise en csuvre de l'offre
de concours et les engagements respectlfs des parties. :

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION

La presente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques et fmanmeres de
réalisation par le SDEPA, sur demande du Syndicat, des travaux d'enfouissement des supports
de lignes aériennes du réseau public de distribution d'électricité et des installations de
communications électroniques qu'ils supportent dans le cadre du projet de Bus & Haut Niveau

de Serv:ces
ARTICLE 2 IIIIAITRISE D OUVRAGE

Le SDEPA autorité deIegante de la concession de dIstnbutlon d'électricité sur le territoire de
la commune d’Anglet, assure la maitrise d' ouvrage des études et des travaux décrits 3 l'article

3 cl-aprés, objet de la présente conventlon
ARTICLE 3 - PROGRAMME DE L'OPERATION

Les études et les travaux réalisés - sous maitrise d'ouvrage du SDEPA portent sur

I'enfouissement des supports de lignes aériennes du réseau public de distribution d' électricité - -

et des installations de communications électroniques qu'ils supportent, situés dansle penmetre
de l'opération du BHNS, surl'avenue de Biarritz sur la commune d’Anglet.

Le SDEPA assure la maitrise d ouvrage et le flnancement des travaux dont le détail est annexe
3 la présente. '
Toute demande de modification des travaux presentee par Ie Syndicat pourra étre étudiée par
le SDEPA, sous réserve de sa faisabilité technique et de la prise en charge du colit
correspondant par le Syndicat par voie d'avenant & la présente convention.

Seules les dispositions suivantes seront applicables en cas d'ecart entre le montant de I'offre

de concours et le montant des travaux résultant de Ia procedure de consuiltation qu& sera, le R

cas écheant, organisée par le SDEPA

o si le montant des travaux est inférieur 4 celui de I'offre de cONCours, celm ~Ci sera
automatiquement réduit a due concurrence ;

e si le montant des travaux est supérieur a celui de l'offre de concours, la présente
convention sera résiliée, sauf prise en charge du surco(t par le Syndicat ¢ dans le cadre
d'un avenant. .

3.1 Planning prévisionne! de I'opération. .

Un planning preVISlonneI de I’operatlon sera conjomtement arrété entre le SDEPA et le
Syndicat. .

Ce planning doit tenir compte du calendrier de reallsatlon des travaux d amenagement de Ia
figne 1 du Tram’bus sur I'avenue de Biarritz & Anglet. .
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ARTICLE 4 ~ MONTANT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Le colt prévisionnel des études et travaux est estimé, a la date de signature de la présente
convention, a 1 188 677,03 € HT soit 1 426 412,44 € TTC.

Le SDEPA réglera la totalité des dépenses, et désignera les entreprises chargées des travaux
dans le respect des dispositions de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, et & son decret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016.

ARTICLE 5 - MONTANT ET FORME DE L’OFFRE

Le Syndicat participe aux travaux visés & |'article 3 en versant au SDEPA une offre de concours
d'un montant de 963 227,21 € HT soit 1 155 872,65 € TTC selon le détail technlque et financier
annexé & la présente, correspondant au solde supporté par le SDEPA apres déduction du
montant de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Syndicat s'engage a rembourser au SDEPA toutes les depenses gue les études et les
travaux enwsages al artlcle 3 entrameront pour P établlssement public.

En finde travaux le SDEPA etabllra surla base des depenses réelies effectuees le decompte
general et deflnmf et procédera a I'émission d'un titre de recette a I'encontre du Syndlcat

Les sommes dues au SDEPA au titre de Ia presente convention seront reglees dans un délai
de 30 jours, a compter de la date de receptlon du titre de recette correspondant

A defaut le Syndlcat sera redevable d'intéréts moratosres calcules au taux légal.

Le Synd_[c_:at se hb_erera des sommes dues au tifre de’la presente convention par virement
bancaire au compte du SDEPA.

ARTICLE 6 - GESTION DES ECARTS
6.1 - Information du Syndicat sur Ies écarts

En cas de dépassement de [estlmatlon du montant préwsmnnel des travaux indiqué a larticle
4, le SDEPA en informera immédiatement le Syndicat.

En tout état de cause et avant tout démarrage des travaux, le Sy’ndlcat devra éire informé de
Factualisation du coit projeté a terme de lopération méme g'il n'y a pas de dépassement du
besoin de financement, :

l.e SDEPA s'engage, & cet effet, a communiguer le montant projeté de l'opération 2 l'issue des
études effectuées.

Le Syndicat dispose de 10 jours ouvrés maximum pour valider le montant ainsi actualisé. Le
silence du Syndicat & l'issue de ce délai vaudra accord de sa part.

6.2- Dépassement du besoin de financement -

En cas de dépassement du montant prévisionnel du montant des travaux indiqué a l'article 4,
la presente convention fera Fobjet d'un avenant, aprés accord du Syndicat. Sice depassement
est supérieur a 5%, le Syndicat se réserve la possibilité de ne pas donner suite & !operatzon

Les frais engagés par le SDEPA pour ses études, ses fravaux en cours ou Ies travaux
nécessaires & établir une situation & caractére définitif seront facturés au Syndicat
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Dans tous les cas le SDEPA sera remboursée des dépenses reelles,
6.3 - Economies par rapport au besoin de financement

En cas d'économies, c'est-a-dire si e montant des dépenses reste mfeneur ou égal au besoin
de financement indiqué & larticle 4, les sammes dues par le Syndicat seront ajustées en
conséquence. En cas de trop-pereu, le Syndicat sera rembours_e a due concurrence.

ARTICLE 7 - MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu 3 'établissement d'un avenant.

.En cas de non- respect par 'une des parties de ses engagements au titre de la presente
convention, celle-ci peut étre résiliée de plein drait par I'autre partie, & I'expiration d'un délai de
quinze jours suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise

en demeure

Dans tous les cas, le Syndlcat s'engage a rembourser au maltre d ouvrage, sur la base du
decompte général et définitif des travaux, les dépenses engagées jusqu'a la date de résiliation
ainsi que les depenses necessalres pour établir une situation a caractere définitif.

Sur cette base, le maitre d'ouvrage procedera a I'émission d'un tltre de recetie pour reg!ement
du solde ou au reversement dutrop-pergu auprés du Syndicat. -

ARTI_CLE 8 - GESTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES REALISES

Le SDEPA invitera le Syndicat & participer aux opérations de réception des fravaux objet de la
présente convention, _

Toutes les installations de communications électroniques déplacées dans e cadre de
l'opération seront, a l'exception des cébles et autres éléments actifs, remis au Syndicat a la
date d'achévement des travaux.

Elles restent sous la responsabilité du SDEPA jusqu'a cette date.

La remise des installations précitées s'accompagnera de la remise de tous les documents :
technlques y afiérents (plans, notices techniques, etc.).

Le Syndlcat fera son affaire de la restitution de ces instaliations & la Ville d’Anglet afin de Iui
permettre de les mettre & disposition des operateurs de communications e!ectromques
concemes

ARTICLE 9~ DUREE DELA CONVENTION

La ‘convention prend effet & sa date de nofification par le SDEPA au Syndlcat aprés
délibérations concordantes de leurs organes déliberants respectifs.

Elle expire a la date du paiement intégral des sommes dues par le Syndicat au SDEPA.
ARTICLE 10 — RESPONSABILITE

Le SDEPA, maitre d'ouvrage des travaux est responsable des dommages causés aux usagers
de la voie et aux tiers.

Il exercera seul les éventuels recours cohtre les entreprises titulaires des marchés de travaux
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au titre des garanties contractuelles et extra contractuelles.
ARTICLE 11 - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

En cas de litige résultant de la présente convention et d'échec des négociations amiables, le
Tribunal administratif de Pau est compétent.

ARTICLE 12 - PIECES ANNEXES

Sont annexés a la présente convention :
e Plan de situation
e Détail technigue des travaux
e Montant des travaux (devis)

Fait en deux exemplaires

Bayonne,le _J | 2 | 213

Pour le SDEPA,
L& président.,

Barthelémy ‘51&2@@7




SYNDICAT

Plan de Situation

MOBILITES

PAYS BASQUE - ADQUR




Enfouissement des réseaux Avenue de Biarritz & Anglet Répartition financiare
SDEPA |  smpBA  [France Telecom

Montant des travaux TTC 702 210,12 € 80 000,00 € 502 323,34 €
Assistance 3 maftrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre et imprévus 35110,51 ¢ 3511051 €
Actes notariés (10} 3 000,00 €
Frais de gestion du SDEPA 7500,00€ 7 500,00 €
TVA préfinancée par SDEPA 122 886,78 €

747 820,63 € 202 886,78 € 544 933,85 €
Eclairage public (SDEPA) neuf 2017
Montant des travaux TTC 293 914,66 € 4 500,00 € 238 790,21 €
Assistance 4 maitrise d'ouvrage, mattrise d'ceuvre et imprévus 14 695,73 € 14 695,73 €
Frais de gestion du SDEPA 7500,00€ 7 500,00 €
FCTVA 50624,45 €

316 110,39 € 55124 45€ 26098594 €
Génie civil France Telecom Option B 2017
Montant des travaux TTC 166 580,47 € 154 051,91 € 12528,56 £
Assistance & maitrise d'cuvrage, maitrise d'ceuvre et imprévus 8329,02€ 8329,02 €
Frais de gestion du SDEPA 6 940,85 € 6940,85 €

181 850,34 € 169 321,78 € 1252856 €
Génie civil Numéricable 2017
Montant des travaux TTC 165 463,58 € 165 463,58 €
Assistance & maitrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre et imprévus 8273,18€ 8273,18€
Frais de gestion du SDEPA 689432 € 6 894,32 €

180 631,08 € 180 631,08 €

TOTAL TTC | 1426412,44€]  258011,23€] 1155872,65¢ 12 528,56 €|




Acte cetifié exécutaine &

- Par publication ou notification le O102/20138
- Partranzmizzion au Contrdle de Légalité le 0102/2012



